Приложение №
к Договору подряда №000-2020
от    2020 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на оштукатуривание стен и перегородок в жилых квартирах, местах общего пользования и лестничных клетках

г. Тюмень								«	» 		 20 	 г.

Объект: «Комплекс многоэтажных жилых домов с нежилыми помещениями, Тюменский район, объездная дорога – ул. Мельникайте – ул. Широтная. Жилой дом ГП-18»

1. Предмет производства работ:
Выполнение работ по:
· Высококачественной штукатурке стен, перегородок, потолков, оконных и дверных откосов в жилых квартирах, местах общего пользования и лестничных клетках

2. Сроки выполнения работ
Согласно Договора подряда, графика производства работ и графика совмещенных работ

3. Общие положения и требования:
3.1. До начала выполнения работ Подрядчику необходимо предоставить Генеральному подрядчику:
· Акт-допуск, подписанный сторонами;
· Приказы на ответственных лиц за производство работ и технику безопасности;
· График производства работ;
· Технологическую карту на производство работ, применимую к конкретному объекту.
3.2. Подрядчик обязан обеспечить своевременное и качественное выполнение работ строго в соответствии с Договором подряда; техническим заданием; калькуляцией; сметой; рабочей и проектной документацией; ППР; ГОСТ; СП71.13330.2017 (ред. СНиП 3.04.01-87) «Изоляционные и отделочные покрытия»; СП48.13330.2011 (ред. СНиП 12-01-2004) «Организация строительства»; СП12-135-2003 (ред. СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве часть 1», СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве часть 2») и прочих нормативных документов, относящихся к предмету производства работ.
Все изменения, в процессе производства работ выполнять только после письменного согласования Генеральным подрядчиком и Заказчиком.
3.3. Своими силами и за свой счёт до начала выполнения работ получить и поддерживать в силе в течение всего срока производства работ все свидетельства, сертификаты, разрешения государственных органов, необходимые для надлежащего выполнения работ;
3.4. Подрядчик обязан осуществлять непрерывный производственный контроль за соблюдением в процессе выполнения работ, требований, установленных в технической и распространяющейся на объект нормативной документации. Присутствие инженерно-технического персонала во время проведения работ ОБЯЗАТЕЛЬНО;
3.5. Работы, скрываемые в процессе выполнения последующих работ, подлежат освидетельствованию с оформлением акта освидетельствования скрытых работ;
3.6. В процессе производства работ должна выполняться ежедневная систематическая уборка мест проведения работ и стройплощадки от отходов строительного производства и других работ. Вывоз мусора в специально отведенные места, предоставленные Генеральным подрядчиком складирования бытовых отходов и строительного мусора, осуществляется Подрядчиком.
Вывоз строительного мусора со стройплощадки производится Генеральным подрядчиком, в пределах, установленных лимитов.
3.7. Количество рабочих и сроки работ, должны быть выдержаны, согласно требованию Генерального подрядчика:
· Количество рабочих: не менее 10 человек;
· Сроки работ: согласно, заключенного Договора подряда.
3.8. Работы выполняются из материала Подрядчика;
3.9. Допустимые отклонения приведены в СП71.13330.2017 и в п.8 Требований к качеству работ, средств контроля и приемки;
3.10. Гарантия качества выполняемых работ, в том числе на используемые оборудование и материалы, предоставляется в полном объеме с соблюдением технологии производства, действующих норм и правил на период не менее 5 лет 6 месяцев (66 месяцев), после подписания акта приема всех выполненных работ на объекте;

4. Общие требования безопасности:
· Строго соблюдать существующие экологические, санитарные требования, нормы и правила безопасности производства работ, правила пожарной безопасности, электробезопасности, промышленной безопасности, охрану труда, пропускной режим, действующий на строительной площадке, а также соблюдать действующие на строительной площадке Генерального подрядчика регламенты, инструкции, технические условия, направленные на обеспечение безопасности труда;
· Обеспечить наличие и использование работниками Подрядчика необходимых средств индивидуальной защиты;
· Использовать при проведении работ исключительно сертифицированные инструменты и оборудование, если в отношении них предусмотрена обязательная сертификация;
· Использовать труд обученного, опытного и квалифицированного персонала, имеющего аттестацию в области промышленной безопасности;
· Своевременно проводить инструктаж персонала по обеспечению безопасной эксплуатации оборудования и надлежащих приёмов работы в целях предотвращения травматизма и причинения ущерба оборудованию Генерального подрядчика, Заказчика.

Дополнительные требования к ОТ и ТБ:
4.1. Направлять персонал, привлекаемый для выполнения работ на территории Заказчика, на вводный инструктаж к ответственному за его проведение в ООО «Брусника. Строительство Тюмень» до начала производства работ на территории Заказчика;
4.2. Разработать, при необходимости, дополнительные меры по обеспечению безопасных условий труда и выполнять их в процессе работы;
4.3. Выполнить мероприятия по обеспечению безопасных условий труда, предусмотренных Актом-допуском;
4.4. Выполнять работы силами подготовленного и аттестованного персонала, не имеющих медицинских противопоказаний к выполняемой работе;
4.5. Назначить лиц, ответственных за производство работ, обеспечение охраны труда, пожарной безопасности, электробезопасности и промышленной безопасности;
4.6. Организовать допуск персонала к работам, в том числе зонах постоянно или потенциально опасных производственных факторов;
4.7. Обеспечить своих работников исправными средствами индивидуальной и коллективной защиты и контролировать правильное их применение;
4.8. Содержать производственные территории, участки работ и рабочие места, предоставляемые для производства работ по Договору, в чистоте и порядке;
4.9. Обеспечить сохранность установленных на месте работы ограждений, знаков безопасности, запирающих устройств;
4.10. Обеспечить исправное техническое состояние и безопасную эксплуатацию оборудования, электроинструмента, технологической оснастки, строительных и монтажных машин, механизмов и приборов;
4.11. Обеспечить необходимые условия для проведения проверок безопасности организации работ должностными лицами Заказчика;
4.12. Обеспечить разработку и выполнение мероприятий по устранению замечаний комиссий Заказчика;
4.13. Обеспечивать ограждение зоны возникновения временных опасностей во время проведения строительно-монтажных работ сигнальной лентой;
4.14. Укомплектовывать рабочие места, опасные во взрыво- или пожарном отношении, первичными средствами пожаротушения и средствами контроля и оперативного оповещения об угрожающей ситуации;
4.15. Не допускать накапливания на площадках горючих веществ (жирные масляные тряпки, опилки или стружки и отходы пластмасс), организовывать их хранение в закрытых металлических контейнерах в безопасном месте;
4.16. Все электропусковые устройства размещать таким образом, чтобы исключалась возможность пуска машин, механизмов и оборудования посторонними лицами. 

5. Требования к производству работ:
5.1. Работы выполняются согласно проекта шифр: 20-17-АС, разработанного ООО «Графика»;
5.2. Перед началом работ Подрядчик должен изучить выданный ему проект и техническое задание;
5.3. Подготовку поверхностей под отделку допускается производить при температуре воздуха не ниже 150С и вентиляции, обеспечивающей относительную влажность воздуха не более 60%. Влажность поверхности конструкций должна быть не более 8%, деревянных поверхностей – не более 12%;
ВНИМАНИЕ! ВАЖНО: Необходимая температура должна поддерживаться круглосуточно, но не менее чем за 2 суток до начала и 12 суток после окончания отделочных работ. Температура внутри отделываемых помещений измеряется у наружных стен на высоте 0,5 м от пола. В зимних условиях работа должна производиться при постоянно действующих системах отопления и вентиляции.
5.4. При производстве штукатурных работ прочность основания должна быть не менее прочности последующего покрытия. Перед нанесением отделочного слоя, поверхность основания должна быть очищена от любых загрязнений (высолы, ржавчина, грязь и др.).
Бетонные, каменные и прочие поверхности, предварительно, должны быть покрыты грунтовочными составом;
Не допускаются шероховатости, трещины, сколы, отслоения, следы обработки и другие дефекты.
5.5. Материалы и изделия, применяемые при производстве штукатурных работ, должны соответствовать требованиям действующих стандартов или технический условий, иметь сертификаты соответствия, гигиенические сертификаты или заключения, а также сертификаты пожарной безопасности. Ко всем материалам и изделиям должны прилагаться технические рекомендации по их применению, следование которым, при производстве работ обязательство;
5.6. Выступающие архитектурные детали, такие как поверхности металлических балок на лестничных клетках, металлические перемычки и т.д. должны оштукатуриваться по прикрепленной к поверхности металлической сетке или плетеной проволоке;
5.7. Внутренние поверхности каменных и кирпичных стен и перегородок, возведенных методом замораживания, следует оштукатуривать после оттаивания кладки с внутренней стороны не менее, чем на половину толщины стены.
5.8. В случае, возникновения необходимости увеличения толщины штукатурного слоя, составляется четырех сторонний акт (Заказчик, Генеральный подрядчик и подрядчики) с указанием причин перерасхода. Перерасход смеси оплачивается из средств подрядчика, допустившего отклонение поверхности основания.

6. Состав работ:
	№ п/п.
	Наименование работ
	Наименование помещений
	Материал
	Толщина, мм.

	1
	Грунтовка стен, перегородок, откосов окон и дверей (кроме межкомнатных)
	ВСЕ, кроме с/у и КУИ
	Ceresit CT19 (бетонконтакт) для бетонных участков;
Ceresit CT17, для каменных участков;
Либо аналоги, не уступающие по качеству, согласованные письменно с Заказчиком
	-

	2
	Грунтовка потолков
	МОП, ЛК
	Ceresit CT19 (бетонконтакт) для бетонных участков;
Либо аналоги, не уступающие по качеству, согласованные письменно с Заказчиком
	-

	3
	Улучшенная штукатурка стен и перегородок гипсовыми смесями гипсовыми смесями
	Жилые помещения квартир, Помещения ритейла
	Гипсовые смеси
Knauf rotband (Brozex), Gifas, либо аналоги, не уступающие по качеству, согласованные письменно с Заказчиком
	15

	4
	Улучшенная штукатурка откосов окон и дверей (кроме межкомнатных) гипсовыми смесями гипсовыми смесями
	Жилые помещения квартир, Помещения ритейла
	Гипсовые смеси
Knauf rotband (Brozex), Gifas, либо аналоги, не уступающие по качеству, согласованные письменно с Заказчиком
	30

	5
	Улучшенная штукатурка стен и перегородок гипсовыми смесями гипсовыми смесями
	МОП, ЛК
	Гипсовые смеси
Knauf rotband (Brozex), Gifas, либо аналоги, не уступающие по качеству, согласованные письменно с Заказчиком
	17

	6
	Улучшенная штукатурка откосов окон и дверей гипсовыми смесями гипсовыми смесями
	МОП, ЛК
	Гипсовые смеси
Knauf rotband (Brozex), Gifas, либо аналоги, не уступающие по качеству, согласованные письменно с Заказчиком
	30

	7
	Улучшенная штукатурка потолков гипсовыми смесями гипсовыми смесями
	МОП, ЛК
	Гипсовые смеси
Шпатлевка Brozex Финиш Гросс WR-64 гипсовая безусадочная либо аналоги, не уступающие по качеству, согласованные письменно с Заказчиком
	5

	8
	Улучшенная штукатурка стен и перегородок цементно-песчаными смесями
	Все санитарные узлы, помещения и КУИ
	Weber vetonit VH, Ceresit CT225, Knauf fugen (Brozex), Bergauf finish zement, Плитонит Т1, либо аналоги, не уступающие по качеству, согласованные письменно с Заказчиком
	15

	9
	Улучшенная штукатурка откосов окон и дверей (кроме межкомнатных) цементно-песчаными смесями
	Все санитарные узлы, помещения и КУИ
	Weber vetonit VH, Ceresit CT225, Knauf fugen (Brozex), Bergauf finish zement, Плитонит Т1, либо аналоги, не уступающие по качеству, согласованные письменно с Заказчиком
	30

	10
	Перетирка подоконников гипсовыми смесями
	Жилые помещения квартир, Помещения ритейла
	Гипсовые смеси
Knauf rotband (Brozex), Gifas, либо аналоги, не уступающие по качеству, согласованные письменно с Заказчиком
	5

	11
	Перетирка, выравнивание межкомнатных проемов (углов и откосов) гипсовыми смесями;

	Жилые помещения квартир
	Гипсовые смеси
Knauf rotband (Brozex), Gifas, либо аналоги, не уступающие по качеству, согласованные письменно с Заказчиком
	до 5мм.


Перечень требований к составу работ:
· Перед началом работ выполнить подготовительные работы, в которую входят уборка строительного мусора и боя и обезболивание поверхностей;
· Перед началом работ предварительно выполнить устройство маяков для штукатурки
· При выполнении высококачественной штукатурки оконных и дверных откосов, перед нанесением штукатурной смеси, необходимо закрепить к рамам профиль примыкающий оконный с армирующей ПВХ сеткой 9мм. 2,4м.;
· При выполнении высококачественной штукатурки выполнить защиту от трещин (косынок) над проемами и во внутренних углах из сетки штукатурной;
· При выполнении работ высококачественной штукатурки стен и перегородок МОП в местах сопряжения разнородных материалов, таких как бетон-кирпич, бетон-блок и т.д., в процессе нанесения штукатурных составов установить усиливающие L-профиля из ПВХ от компании Trim-Tex, либо аналог, не уступающие по качеству, согласованный письменно с Заказчиком на всю высоту отделки, для формирования деформационных швов. Расстояние между усиливающими уголками в швах не должно превышать 0,5 мм. (рис.1)
Рис.1
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· При выполнении работ высококачественной штукатурки стен, перегородок и откосов окон и дверей на внешних углах применить ПВХ уголок, перфорированный от компании Trim-Tex, либо аналог, не уступающие по качеству, согласованный письменно с Заказчиком на всю высоту отделки;
· Все внутренние и наружные углы должны иметь угол 90˚. Отклонения не должны превышать 1˚;
· ВАЖНО: Штукатурку стен в МОП выполнять с отметки h=170мм. от пола (расстояние принимается от верха плит перекрытий до начала укладываемой смеси) под утопленный сапожок из керамогранита


7. Порядок выполнения работ:
К выполнению работ высококачественной штукатурки стен, перегородок и откосов окон и дверей разрешается приступать только после окончания общестроительных и монтажных работ, включая опробование сетей электроснабжения и связи. При необходимости допускается использовать тепловентиляционные установки и калориферы для поддержания требуемой температуры и влажности в помещении проведения работ. Готовность здания к производству штукатурных работ проверяется контрольно-приемочной комиссией.
Последовательность технологических процессов при выполнении работ принимается по таблице 1
Таблица 1
	 № п/п.
	Технологические процессы улучшенной штукатурки стен, перегородок и откосов окон и дверей

	1
	Подготовка поверхностей под оштукатуривание

	2
	Грунтовка поверхностей

	3
	Устройство маяков, углов и L-профилей (МОП, квартирах)

	4
	Проверка (провешивание) выполненных маяков

	5
	Нанесение штукатурной смеси

	6
	Разравнивание нанесенной штукатурной смеси

	7
	Разделка и вытягивание углов

	8
	Разделка и вытягивание потолочных рустов, примыканий

	9
	Нанесение финишного слоя

	10
	Устройство откосов

	11
	Перетирка межкомнатных проемов (откосов)



8. Требования к качеству работ, средства контроля и приемки
Требования к качеству выполнения работ регламентируются СП71.13330.2017 (ред. СНиП 3.04.01-87) «Изоляционные и отделочные покрытия»

Состав операций и средства контроля:
	Этапы работ
	Контролируемые операции
	Контроль (метод, объем)
	Документация

	Подготовительные работы
	Проверить:
	Акт приемки ранее выполненных работ, паспорт, общий журнал работ, журнал совмещенных работ

	
	· наличие акта приемки ранее выполненных работ, а также совмещенных работ
· наличие паспорта на поступивший материал и его качество
· очистку поверхности от грязи, пыли, копоти, жировых и битумных пятен, выступивших солей
· соответствие грунтовки, нанесенной на поверхность
· устройство маяков, углов и L-профилей

· смачивание кирпичных поверхностей водой (только при работе в сухую погоду при температуре свыше +22 С)
· влажность стен и температуру воздуха (в зимнее время)



	Визуальный


Визуальный

Визуальный


Визуальный

Визуальный, измерительный
Визуальный


Визуальный, измерительный



	

	Штукатурные работы
	Контролировать:
	Общий журнал работ

	
	· качество штукатурного раствора

· равномерность нанесения по поверхности с обеспечением однородности покрытия
· отсутствие инородных веществ (грязь, остатки древесины от опалубки, сажа и др.)
· среднюю толщину намета

· соблюдение технологических режимов нанесения слоев штукатурки
· вертикальность и горизонтальность штукатурного слоя
· радиус и кривизну поверхности
· ширину откосов
· качество поверхности штукатурки
	Лабораторное исследование
Визуальный, измерительный

Визуальный


Визуальный, измерительный
Визуальный

Визуальный, измерительный
Измерительный
Измерительный
Визуальный
	

	Приемка выполненных работ
	Проверить:
	Акт приемки выполненных работ

	
	· прочность сцепления штукатурки с основанием
· вертикальность и горизонтальность выполненных поверхностей
· неровности поверхностей плавного очертания
	Визуальный, измерительный
	

	
	- качество оштукатуренных поверхностей.
	То же
	

	Методы измерительного контроля:
Контрольно-измерительный инструмент: отвес строительный, линейка металлическая, рулетка, рейка-правило, лекало, угол измерительный, уровень строительный, пирометр, нивелир оптический (лазерный) и прочие инструменты

	Операционный контроль осуществляют:
В процессе работ:
Применительно к Подрядчику, для мастера СМР и производитель работ
Ежедневно, постоянно (не реже трех-четырех раз в день)

Применительно к Генеральному подрядчику, для производителя работ и инженера по качеству
Ежедневно, систематически (не реже 1-2 раз в день)


	Приемочный контроль осуществляют:
В процессе и по окончанию работ
Применительно к Подрядчику, мастер СМР или производитель работ
Применительно к Генеральному подрядчику, производитель работ и инженер по качеству



Допустимые отклонения (на основании таблиц 10 и 11, СП71.13330.2017):
	Контролируемый параметр
	Предельное отклонение
	Контроль (метод, объём, вид регистрации)

	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА (К1)

	Отклонение от вертикали
	Не более 2мм. на 1 метра, но не более 10мм. на всю высоту помещения
	Измерительный, 2-х метровой рейкой, уровнем и металлической линейкой, не менее 2-х измерений на каждые 5-7м2, журнал работ и акт о выявленных замечаниях

	Отклонение по горизонтали
	Не более 2мм на 1 метра
	

	Неровности поверхности плавного очертания
	Не более 2 штук, глубиной (высотой) до 3мм.
	Измерительный, лекалом, уровнем, не менее 3 измерений на элемент, журнал работ и акт о выявленных замечаниях

	Отклонение оконных и дверных откосов, пилястр, столбов и т.п. от вертикали и горизонтали
	На площади в 4м2 не более 2мм на 1 метр, но не более 7мм на весь элемент
	Измерительный, 2-х метровой рейкой, уровнем, не менее 5 измерений на каждые 50м2, журнал работ и акт о выявленных замечаниях

	Отклонение радиуса криволинейных поверхностей от проектной величины
	Не более 7мм на весь элемент
	

	Отклонение ширины откоса от проектной
	Не более 3мм
	




Дополнительные допускаемые отклонения
	Контролируемый параметр
	Предельное отклонение
	Контроль (метод, объём, вид регистрации)

	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА (К1)

	Отклонение тяг от прямой линии в пределах между углами пересечения тяг и раскреповки
	Не более 3мм.
	Измерительный, уголком и металлической линейкой, журнал работ и акт о выявленных замечаниях

	Прочность сцепления штукатурных растворов
	Не менее 0,1 МПа (для внутренних работ)
Не менее 0,4 МПа (для наружных работ)
	Измерительный



НЕ ДОПУСКАЮТСЯ:
· Отслоения штукатурки;
· Трещины (любые);
· Раковины;
· Высолы;
· Следы затирочного инструмента;
· Элементы и предметы устройства маяков и их пятна ржавчины (дюбеля и т.д.);

9. Перечень исполнительной документации, предоставляемой Подрядчиком (по ГП, посекционно, поэтажно):
9.1. Акты освидетельствования скрытых работ на грунтовку стен, перегородок, откосов окон и дверей;
9.2. Акты освидетельствования скрытых работ на высококачественную штукатурку стен, перегородок, откосов окон и дверей гипсовыми смесями (с сопутствующими изделиями и предметами)
9.3. Акты освидетельствования скрытых работ на высококачественную штукатурку стен, перегородок, откосов окон и дверей цементно-песчаными смесями (с сопутствующими изделиями и предметами);
9.3.1. Сертификаты, технические паспорта на используемые материалы;
9.3.2. Журналы производства работ;
9.3.3. Журнал входного учета и контроля качества получаемых деталей, материалов, конструкций и оборудования;

10. Условия выполнения работ:
Работы выполняются в условиях строящегося объекта, без остановки рабочего процесса. Соблюдение правил действующего внутреннего распорядка, контрольно-пропускного режима, внутренних положений, инструкций и требований – является обязательным условием. Учитывая характер объекта, после заключения договора, Подрядчик должен до начала выполнения работ представить Генеральному подрядчику список персонала, рабочих и транспорта, который будет задействован на объекте, с указанием фамилии, имени, отчества каждого работника.
Работы выполнять в соответствии с Кодексом Тюменской области об административной ответственности. Законом №34 от 26.04.2018 года (Закон о тишине и покое).
В стоимость выполнения работ включаются налоги, пошлины, сборы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, а также иные накладные и транспортные расходы.

11. Характеристика и показатели соответствия выполняемых работ потребностям Генерального подрядчика:
11.1. Соблюдение сроков выполнения работ при сохранении качества;
11.2. Производство и качество всех работ должно быть выполнено в соответствии с действующими строительными нормами и правилами;
11.3. Все повреждения, возникшие при выполнении работ, и утрата имущества до сдачи объекта Генеральному подрядчику подлежат восстановлению за счет средств Подрядчика;
11.4. В процессе производства работ систематическая уборка площади от отходов строительного производства и других работ, вывоз мусора в специально отведенные места складирования бытовых отходов и строительного мусора осуществляется Подрядчиком;
11.5. Сдача результатов работ Подрядчиком и приемка их Генеральным подрядчиком производятся в соответствии с гражданским законодательством в течение 5-ти дней с момента уведомления Генерального подрядчика об их окончании, оформляются актом выполненных работ, при наличии замечаний составляется дополнительный акт о выявленных недостатках (замечаниях) в выполненных работах.
11.6. Все акты подписываются обеими Сторонами. В случае, отказа от подписи, одной из сторон, направляется уведомление о явке представителя, отказавшейся от подписи для фиксации недостатков (замечаний). В случае, не явки и повторного отказа от подписи, акт о выявленных недостатках (замечаниях) подписывается в одностороннем порядке с привлечением независимых свидетелей для фиксации факта присутствия недостатка (замечания), нарушения;




	ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор
ООО «       »

		           
м.п.
	ГЕНПОДРЯДЧИК:
Директор филиала				
ООО «Брусника. Организатор строительства»
в Тюмени	

				Е.В. Мискевич
м.п.
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