

Соглашение № 1 о волонтерской работе

г. Пермь

«13» декабря 2019г.

ФГБУ «Печоро - Илычский Государственный природный биосферный заповедник» именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Симакина Леонида Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны и **АНО «Северный Урал»**, в лице директора Кириллова Дмитрия Владиславовича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, при совместном упоминании именуемые «Стороны», заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

1. Предмет соглашения

1.1. В соответствии с настоящим соглашением Исполнитель обязуется в летний сезон 2020 года выполнить работы силами волонтерского отряда «Северный Урал», в границах заповедника на экологическом маршруте «Исток Печоры - плато Маньпупунер».

1.2. График и виды работ, количество волонтеров, место расположения базовых лагерей волонтеров определяется приложением №1 к данному соглашению.

1.3. Места проведения работ на маршруте и внешний вид мостовых переходов определяется приложением №2 к данному соглашению.

2. Обязанности сторон

2.1. Исполнитель обязуется:

2.1.1. Соблюдать правила нахождения в заповеднике и донести их до каждого волонтера.

2.1.2. Выполнить работы на маршруте согласно приложениям к данному соглашению.

2.1.3. Приобрести и организовать за свой счёт доставку материалов на маршрут вертолётом.

2.1.4. Доставить волонтеров на маршрут и эвакуировать их после выполнения работ вертолётами Ми-8.

2.1.5. Организовать в лагере волонтеров трёх разовое горячее питание, ежедневную баню с соблюдением санитарных и экологических норм заповедной территории.

2.1.6. Организовать вертолётом вывоз мусора с маршрута и с контрольного пункта заповедника «Вологодская грань».

2.2. Заказчик обязуется:

2.2.1. Принять работу выполненную Исполнителем.

3. Ответственность сторон

3.1. Заказчик несет ответственность за своевременную выдачу разрешений на посещение волонтерами территории заповедника.

2.1. Исполнитель несет ответственность за строгое соблюдение волонтерами режима Печоро-Илычского заповедника и правил его посещения. В случае выявления нарушений со стороны волонтеров режима заповедника или правил его посещения, деятельность волонтерского отряда на территории заповедника прекращается.

4. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА

ФГБУ «Печоро-Илычский государственный заповедник»

Адрес: 169436, Республика Коми, Троицко-

Печорский р-он, п. Якша, ул. Ланиной, 8

ИНН 1115001330, КПП 111501001

Р/с 40501810500002000002 в УФК по республике Коми, л/с20076У64860

БИК 048702001

Банк получателя: Отделение-НБ Республики Коми

Директор  Симакин Л.В.

АНО «Северный Урал»

Место нахождения/адрес:

614013, г. Пермь, ул. Спешилова, 111

ИНН 5902046010, КПП 590201001

ОГРН 1175995804444987, ОКПО 20127332

р/с 40703810010000001230 в Банк «Пермь(АО)

БИК 045773756, к/с 30101810200000000756

 Кириллов Д.В.



График и виды работ, количество волонтеров, место расположения базовых лагерей волонтеров к соглашению № 1 от «13» декабря 2019г.

ФГБУ «Печоро - Илычский Государственный природный биосферный заповедник» именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Симакина Леонида Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны и АНО «Северный Урал», в лице директора Кириллова Дмитрия Владиславовича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, при совместном упоминании именуемые «Стороны», согласовали:

Программа работ по благоустройству экологического маршрута «Исток Печоры - плато Маньпупунёр» с объёмами и сроками.

Лагерь на р. Печора. Направление р. Печора - плато.

1 смена	2 смена	3 смена
20.06-04.07.2020	04.07- 18.07.2020	18.07-01.08.2020
10-12 человек	10-12 человек	10-12 человек
Участок р. Печора- ручей Золотой (первый)	Участок р. Печора- ручей Золотой (первый)	Участок р. Печора- ручей Золотой (первый)
Примерно 200 метров мостков	Примерно 200 метров мостков	Примерно 200 метров мостков
5 куб. м 40мм доска	5 куб. м 40 мм доска	5 куб. м 40 мм доска
200 м.п. труба обсадная	300 м.п. труба обсадная	300 м.п. труба обсадная
200 оголовков	300 оголовков	300 оголовков
4 смена	5 смена	6 смена
01.08-15.08.2020	15.08-29.08.2020	29.08-13.09.2020
10-12 человек	10-12 человек	10-12 человек
Участок ручей Золотой (первый)- ручей Олений (второй)	Участок ручей Золотой (первый)- ручей Олений (второй)	Участок ручей Олений (второй) - плато
Примерно 200 метров мостков	Примерно 200 метров мостков	Примерно 500 метров мостков
5 куб. м 40 мм доска	5 куб. м 40 мм доска	10 куб. м 25мм доска
300 м.п. труба обсадная	300 м.п. труба обсадная	500 м.п. труба обсадная
300 оголовков	300 оголовков	500 оголовков

Программа работ по благоустройству горного приюта «Вологодская грань».

1 смена	2 смена	3 смена
20.06-04.07.2020	04.07- 18.07.2020	18.07-01.08.2020
1-2 человека	1-2 человека	1-2 человека
Водоотведение с тропы, проводка туристов по маршруту «Исток Печоры-плато Маньпупунёр» и благоустройство приюта	Водоотведение с тропы, проводка туристов по маршруту «Исток Печоры-плато Маньпупунёр» и благоустройство приюта	Водоотведение с тропы, проводка туристов по маршруту «Исток Печоры-плато Маньпупунёр» и благоустройство приюта
4 смена	5 смена	6 смена
01.08-15.08.2020	15.08-29.08.2020	29.08-13.09.2020

1-2 человека	1-2 человека	1-2 человека
Водоотведение с тропы, проводка туристов по маршруту «Исток Печоры-плато Маньпупунёр» и благоустройство приюта	Водоотведение с тропы, проводка туристов по маршруту «Исток Печоры-плато Маньпупунёр» и благоустройство приюта	Водоотведение с тропы, проводка туристов по маршруту «Исток Печоры-плато Маньпупунёр» и благоустройство приюта



ООО «Северный Урал»

Директор

Кириллов Д.В.


ФГБУ «Печоро-Илычский государственный заповедник»

Директор ФГБУ «Печоро-Илычский государственный заповедник»



Симакин Л.В.

Чертеж мостового перехода на маршруте Исток Печоры - Плато Маньпуунёр



Согласованно:

Директор ФГБУ «Печоро-Илычский государственный заповедник»



Симакин Л.В.

