

ИЗВЕЩЕНИЕ

Настоящим извещением НО «ФППК» сообщает о внесении изменений
в Конкурсную Документацию № 2 ОК/2019

| | | |
|----|--|--|
| 1 | Наименование организатора | Некоммерческая организация «Фонд поддержки обманутых дольщиков Приморского края» (НО «ФППК») |
| 2 | Место нахождения организатора | 690106, г. Владивосток, пр-кт Красного Знамени, д.3, 12 эт, каб.5 |
| 3 | Почтовый адрес организатора | 690106, г. Владивосток, пр-кт Красного Знамени, д.3, 12 эт, каб.5 |
| 4 | Электронная почта, телефон и контакт организатора | По техническим вопросам – Норец Алина Игоревна: (423) 2-607-264, доб. 149, e-mail: alika7_7@mail.ru По организационным вопросам – Ким Светлана Сергеевна тел.: (423) 2-607-264, доб. 156, e-mail: kim.s@cdprim.ru |
| 5 | Способ закупки | Открытый конкурс |
| 6 | Предмет закупки | <u>Выполнение работ по завершению строительства проблемного объекта «Многokвартирный эcилоy дом в районе ул. 2-я Поселковaя в г. Владивостоке»</u> |
| 7 | Объем выполнения работ | В соответствии с Ведомостью работ Части V Конкурсной Документации |
| 8 | Место выполнения работ | Приморский край, г. Владивосток, ул. 2-я Поселковaя, д.3в |
| 9 | Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота) | 111 239 415 (сто одиннадцать миллионов двести тридцать девять тысяч четыреста пятнадцать) рублей, с учетом НДС 20%. Обоснование начальной (максимальной) цены договора: Цена определена на основании сводного сметного расчета стоимости строительства |
| 11 | Информация о размещении Извещения и Конкурсной Документации в информационно - телекоммуникационной сети «интернет» | Извещение и Документация № 2 ОК/2019 размещены на сайтах http://fppk.info , https://otc.ru 18.09.2019 г. |
| 12 | Причина и информация о внесении изменений | Корректировка Проекта Договора, см. таблицу № 1 |
| 13 | Информация о продлении срока подачи заявок, дате, времени рассмотрения заявок и дате подведения итогов | Дата и время окончания подачи заявок: «03» октября 2019 г. 17:00 (время Владивостокское) Дата вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: «04» октября 2019 г. в 11 ч. 00 мин (время Владивостокское) Дата рассмотрения и подведения итогов закупки: ориентировочно «05» октября 2019 г., но не позднее 5 (пяти) дней со дня вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе |
| 13 | Место и дата вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе | 690106, г. Владивосток, пр-кт Красного Знамени, д.3, 12 эт, каб.5 «04» октября 2019 г. в 11 ч. 00 мин (время Владивостокское) |
| 14 | Место и дата рассмотрения и подведения итогов закупки | 690106, г. Владивосток, пр-кт Красного Знамени, д.3, 12 эт, каб.6 ориентировочно «05» октября 2019 г., но не позднее 5 (пяти) дней со дня вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе |

Заместитель директора
по правовым вопросам
27.10.2019 г



Я.В. Тарасенко

Корректировка Проекта Договора

Таблица № 1

| Старая редакция | Новая редакция |
|---|---|
| <p>Оперативная дирекция – юридическое лицо, с которым Плательщиком заключено соглашение о сотрудничестве, и которое осуществляет проверку обоснованности выполнения и финансирования мероприятий по завершению строительства и контроль за ходом строительства и вводом в эксплуатацию проблемных объектов, а также обоснованность финансирования указанных мероприятий.</p> | <p>Оперативная дирекция – юридическое лицо, которое привлечено Плательщиком по соглашению о сотрудничестве к проверке выполнения работ по завершению строительства проблемного объекта, включая контроль за ходом его строительства и вводом в эксплуатацию, а также за обоснованностью финансирования указанных мероприятий.</p> |
| <p>2.7.1. Для расчетов по Договору Подрядчик обязан открыть в кредитной организации, предварительно согласованной с Плательщиком, отдельный расчетный счет, движение денежных средств по которому будет осуществляется по письменному согласованию с Плательщиком.</p> | <p>2.7.1. Для расчетов по Договору Подрядчик обязан открыть в кредитной организации, предварительно согласованной с Плательщиком, отдельный расчетный счет, движение денежных средств по которому будет осуществляется по письменному согласованию с Плательщиком, за исключением расчетов за выполненные работы, принятые по формам КС-2, КС-3.</p> |
| <p>2.7.3. В течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты получения от Подрядчика подписанных с его стороны приемочных документов, указанных в п. 2.5 настоящего Договора, и письменного заключения Заказчика о возможности подписания указанных документов без замечаний, Оперативная дирекция осуществляет проверку указанных в настоящем пункте документов путем их согласования и направляет Заказчику для подписания с его стороны, либо возвращает Заказчику приемочные документы с указанием замечаний, которые подлежат устранению.</p> | <p>2.7.3. В течение 14 (четырнадцати) календарных дней с даты получения от Заказчика подписанных Подрядчиком приемочных документов в 1 экз., указанных в п. 2.5. настоящего Договора, и письменного заключения Заказчика о возможности подписания указанных документов без замечаний, Плательщик обеспечивает их проверку со своей стороны силами привлеченной Оперативной дирекцией. При отсутствии замечаний Оперативной дирекции к представленным приемочным документам и результатам выполненных работ Плательщик согласовывает приемочные документы и направляет их Заказчику для подписания с его стороны либо возвращает Заказчику приемочные документы без согласования с указанием замечаний, которые подлежат устранению Подрядчиком.</p> |
| <p>3.16. Нести расходы по охране, содержанию строительной площадки, переданной для производства работ, до передачи объекта и строительной площадки Заказчику. За свой счет нести расходы по вывозу строительного мусора. Компенсировать Заказчику стоимость затрат за использованную электроэнергию, воду, оплату услуг теплоснабжающей организации в период строительства Объекта на основании выставленных счетов, счет-фактур и актов. Нести затраты по указанию Заказчика (, в</p> | <p>3.16. Нести затраты по указанию Заказчика, в том числе на оплату за загрязнение окружающей среды на этапе строительства, а также на природоохранные мероприятия.</p> |

| | |
|---|---|
| <p>том числена оплату за загрязнение окружающей среды на этапе строительства, а также на природоохранные мероприятия.</p> | |
| | <p>3.18. В случае просрочки исполнения Плательщиком обязательств по оплате выполненных работ, Подрядчик вправе увеличить срок выполнения работ, являющихся предметом настоящего Договора, на весь срок просрочки.</p> |
| <p>4.4. Плательщик вправе приостановить или отказаться от перечисления средств Подрядчику и потребовать от Заказчика полного возврата уже перечисленных средств или их части в случае выявления фактов нецелевого использования средств финансирования, за исключением сумм аванса, возврат которых производится за счет предоставленного Подрядчиком обеспечения исполнения Договора. Возврат средств или их части осуществляется Заказчиком в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения соответствующего требования Плательщика.</p> | <p>4.4. Плательщик вправе приостановить или отказаться от перечисления средств Подрядчику и потребовать от Заказчика полного возврата уже перечисленных средств или их части в случае выявления фактов нецелевого использования средств финансирования, в первую очередь сумм аванса, возврат которых производится за счет предоставленного Подрядчиком обеспечения исполнения Договора. Возврат средств или их части осуществляется Заказчиком в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения соответствующего требования Плательщика.</p> |