

ИЗВЕЩЕНИЕ

Настоящим извещением НО «ФППК» сообщает о внесении изменений в Конкурсную Документацию № 3 ОК/2020 от 26.03.2020

1	Наименование организатора	Некоммерческая организация «Фонд поддержки обманутых дольщиков Приморского края» (НО «ФППК»)
2	Место нахождения организатора	690106, г. Владивосток, пр-т Красного Знамени, д.3, 12 эт., каб.5
3	Почтовый адрес организатора	690106, г. Владивосток, пр-т Красного Знамени, д.3, 12 эт., каб.5
4	Электронная почта, телефон и контакт организатора	По техническим вопросам – Юн Анна Владимировна: Тел. 8 (423) 2-607-264, доб. 146 , e-mail: ovds@cdprim.ru По организационным вопросам – Ким Светлана Сергеевна тел.: (423) 2-607-264, доб. 156, e-mail: kim.s@cdprim.ru
5	Способ закупки	Открытый конкурс
6	Предмет закупки	<u>Выполнение работ по завершению строительства и вводу в эксплуатацию проблемного объекта «Жилой 17-этажный жилой дом по ул. Сахалинская в г. Артеме»</u>
7	Объем выполнения работ	Согласно Проекта Договора, Ведомости объемов работ (шифр 16 03 20 756- ВР), Ведомости объемов работ (шифр 16 03 20 756- ВР.Д), Сводного сметного расчета и ЛСР на демонтажные работы.
8	Место выполнения работ	Приморский край, г. Артеме, ул. Сахалинская, д.4
9	Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота)	145 050 200 (сто сорок пять миллионов пятьдесят тысяч двести) рублей, с учетом НДС 20%. Обоснование начальной (максимальной) цены договора: Цена определена на основании сводного сметного расчета и локального сметного расчета на демонтаж общестроительных работ.
10	Информация о размещении Извещения и Конкурсной документации в информационно-телекоммуникационной сети «интернет»	<u>Извещение и Конкурсная Документация № 3 ОК/2020</u> размещены на сайтах http://fppk.info , https://www.rts-tender.ru 26.03.2020
11	Причина и информация о внесении изменений	Корректировка Проекта Договора в части срока действия разрешения на строительство , см. таблицу 1

Директор
02.04.2020



Я.В. Тарасенко

1. Корректировка Проекта Договора

Таблица № 1

Старая редакция договора	Новая редакция Договора
1.4. Право Заказчика на проведение строительного-монтажных работ подтверждается разрешением на строительство № RU25302000-000020 от 08.04.2015, выданным Администрацией Артемовского городского округа, продленным до 08.07.2020.	1.4. Право Заказчика на проведение строительного-монтажных работ подтверждается разрешением на строительство № RU25302000-000020 от 30.03.2020 г., выданным Администрацией Артемовского городского округа.

2. Читать редакцию разрешения на строительство, размещенную 26.03.2020 в редакции разрешения на строительство, размещенной 02.04.2020.