

НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«ФОНД ПОДДЕРЖКИ ОБМАНУТЫХ ДОЛЬЩИКОВ ПРИМОРСКОГО КРАЯ»

ПРОТОКОЛ № 10 ЕП/2021

по закупкам у единственного поставщика для нужд
НО ФППК

г. Владивосток

«06» декабря 2021 года
11 ч.00 мин.

1. Конкурсная комиссия (далее – комиссия):

Члены комиссии:

Праслов Д.А. – Председатель комиссии

Турбал О.А. – заместитель Председателя

Губская А.А. – член комиссии

Смирнова Е.Ю. – секретарь комиссии

Карпов Е.Б. – член комиссии

(в соответствии с пунктом 2.3.5 Положения о закупочной деятельности НО ФППК в действующей редакции, утвержденной решением Совета НО ФППК (Протокол от 27.08.2021 № 28 - кворум имеется)

2. Основание работы комиссии:

Приказ №12з от «06» декабря 2021 г.

3. Заказчик:

НО «ФППК»

РФ, 690106, г. Владивосток, пр-т Красного Знамени, д. 3, 12 эт., каб. 5.

Телефон: (423) 2607-264

E-mail: fondpoderzki@gmail.com

4. Место проведения:

РФ, г. Владивосток, пр-т Красного Знамени, д. 3, 12 эт., каб. 5.

5. Повестка заседания комиссии:

Рассмотрение вопроса о заключении договора на следующих условиях:

5.1. Предмет, объект договора:

выполнение работ по устройству утепления и гидроизоляции перекрытия 3-го уровня парковки над помещениями ТНС на проблемных объектах «Жилой комплекс со встроенными помещениями общественного назначения в районе ул. Лесная в г. Владивостоке. 1 этап. Жилой дом № 1» и «Жилой комплекс со встроенными помещениями общественного назначения в районе ул. Лесная в г. Владивостоке. 1 этап. Жилой дом № 2».

5.2. Цена договора:

697 158 (шестьсот девяносто семь тысяч сто пятьдесят восемь) рублей **00** копеек, в том числе НДС 20 %.

5.3. Контрагент:

Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «ДВ Стройтех» (ИНН 2543152433).

5.4. Статус контрагента:

Является субъектом малого и среднего предпринимательства.

5.5. Порядок расчетов:

Оплата выполненных работ производится Плательщиком на основании счета (счета-фактуры), выставленного Подрядчиком, в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с даты предоставления проверенных и согласованных Оперативной дирекцией, Министерством форм КС-2, КС-3, но не ранее даты поступления Плательщику средств из бюджета Приморского края в виде субсидии в целях финансового обеспечения затрат на осуществление финансирования мероприятий по завершению строительства Проблемных

объектов.

В соответствии с договором Заказчик обязуется компенсировать затраты по оплате работ, выполненных по Договору, в размере, определенном по окончанию строительных работ на основании форм КС-2, КС-3, в пользу Плательщика в срок не позднее 27.12.2022 путем перечисления денежных средств на счет Плательщика в рамках Договора.

После компенсации Заказчиком затрат по оплате выполненных по Договору работ Плательщику, у Заказчика возникает право собственности на результат этих работ, выполненных Подрядчиком в соответствии с условиями Договора.

5.6. Порядок формирования цены:

В цену Договора включена стоимость всех затрат Подрядчика, необходимых для выполнения работ по Договору, в том числе:

- затраты, связанные с обеспечением выполнения работ рабочими, включая заработную плату, транспортные и командировочные расходы, питание, проживание рабочих;
- затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов;
- затраты на потребленную воду, электрическую и тепловую энергию, пользование сетями водоотведения на время осуществления работ;
- стоимость материалов, деталей, конструкций, оборудования, необходимого для выполнения работ по Договору;
- стоимость оборудования и инвентаря, а также затраты на их транспортировку, сборку и комплектацию, заготовительно-складские расходы;
- накладные расходы, сметная прибыль, затраты на временные здания и сооружения (с учетом возврата стоимости материалов и конструкций, полученных от разборки временных зданий и сооружений), затраты на изготовление исполнительной документации;
- таможенное оформление, в том числе уплата таможенных платежей, налогов и сборов на ввоз на территорию РФ материалов и оборудования в соответствии с существующими расценками на момент совершения таможенного оформления;
- получение разрешений на транспортировку грузов, оформление ордеров на производство работ;
- стоимость понесенных затрат по содержанию объекта (охрана объекта, пожарная безопасность, вывоз мусора, и др.), а также других затрат, издержек и иных расходов, в том числе сезонного характера, необходимых для выполнения работ по Договору, в том числе прямо предусмотренные локальным сметным расчетом (Приложение № 2 к Договору);
- расходы Подрядчика на проведение всех необходимых мероприятий по соблюдению требований охраны труда, окружающей среды и ПТБ, ППБ, ПЭБ, ПТЭ, в том числе на мероприятия по защите персонала Подрядчика от воздействия вредных производственных факторов, включая снабжение их необходимыми средствами индивидуальной защиты и специальной одеждой, организацию Подрядчиком строительной площадки и иных необходимых по Договору производственных территорий, участков работ и рабочих мест, устройство санитарно-бытовых помещений.

5.7. Сроки поставки/ сроки выполнения работ / сроки оказания услуг: Срок начала выполнения работ по Договору – не позднее чем через 4 (четыре) дня с даты заключения Договора. Срок окончания выполнения работ - не позднее 14 (четырнадцати) календарных дней с даты заключения Договора.

5.8. Место поставки/ выполнения работ/ оказания услуг:

Место выполнения работ: Приморский край, г. Владивосток, ул. Русская, 61 Г и 61 Д.

6. Обоснование закупки у единственного поставщика:

Закупка у Единственного поставщика осуществляется на основании подпункта 2 пункта 3.16.5 раздела 3 Положения о закупочной деятельности НО ФППК, в действующей редакции, утвержденной решением Совета НО ФППК (Протокол от 27.08.2021 № 28)

«Осуществление закупки товара, работы или услуги на сумму, не превышающую 10 млн. рублей».

7. **Решение комиссии:**

Заключить договор на условиях, предусмотренных пунктом 5 настоящего протокола.


8. **Результаты голосования:**

Члены комиссии:

Председатель комиссии:

ЗА/ПРОТИВ

« за »



Праслов Д.А.


Заместитель Председателя
комиссии

« за »



Турбал О.А.

« за »



Губская А.А.


Секретарь комиссии:

« за »



Смирнова Е.Ю.

« за »



Карпов Е.Б.