

НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  
«ФОНД ПОДДЕРЖКИ ОБМАНУТЫХ ДОЛЬЩИКОВ ПРИМОРСКОГО КРАЯ»

**ПРОТОКОЛ № 6 ЕП/2023**

по закупкам у единственного поставщика  
НО ФППК

г. Владивосток

«30» августа 2023 года  
16 ч. 00 мин.

**1. Конкурсная комиссия (далее – комиссия):**

**Члены комиссии:**

Праслов Дмитрий Анатольевич – директор НО ФППК, член комиссии;  
Турбал Ольга Александровна – заместитель директора НО ФППК, член комиссии;  
Смирнова Елена Юрьевна – ведущий экономист НО ФППК, член комиссии;  
Блудов Александр Сергеевич – представитель ООО СК СЗ «Аврора-Строй», действующий на основании доверенности 25АА № 3639956 от 28.09.2022, удостоверенной нотариусом города Владивостока Гонченко Е.В., член комиссии.

в соответствии с пунктом 2.3.5 Положения о закупочной деятельности НО ФППК в действующей редакции, утвержденной решением Совета НО ФППК (Протокол от 28.03.2022 № 11) - кворум имеется

**2. Основание работы комиссии:**

Приказ № 7з от «28» августа 2023 г.

**3. Заказчик:**

НО ФППК  
РФ, 690106, г. Владивосток, пр-т Красного Знамени, д. 3, 12 эт., каб. 5.  
Телефон: (423) 2607-264  
E-mail: [fondpoderzki@gmail.com](mailto:fondpoderzki@gmail.com)

**4. Место проведения:**

РФ, г. Владивосток, пр-т Красного Знамени, д. 3, 12 эт., каб. 5.

**5. Повестка заседания комиссии:**

**Рассмотрение вопроса о заключении договора на следующих условиях:**

**5.1. Предмет, объект договора:**

выполнение проектных работ для проблемного объекта «Многоквартирный жилой дом по ул. Сафонова, 7 в г. Владивостоке»

**5.2. Цена договора:**

1 000 000 (один миллион) рублей 00 копеек, НДС не предусмотрен.

**5.3. Контрагент:**

Общество с ограниченной ответственностью «Проект-Эталон»

**5.4. Статус контрагента:**

Является субъектом малого и среднего предпринимательства.

**5.5. Порядок расчетов:**

Денежные средства в размере 210 000 (двести десять тысяч) рублей 00 копеек, НДС не предусмотрен, что составляет 30 процентов от стоимости Работ, указанных в подп. 1.3.1 п. 1.3 Договора (Этап № 1- Расчет несущей способности здания), вносятся на расчетный счет Исполнителя на основании представленного Исполнителем счета на оплату, в течение 5 (пяти) рабочих дней после согласования министерством строительства Приморского края (далее – Министерство) заявки на осуществление расходов по завершению строительства проблемного объекта (далее – заявка на осуществление расходов).

Денежные средства в размере 490 000 (четыреста девяносто тысяч) рублей 00 копеек, НДС не предусмотрен, вносятся на расчетный счет Исполнителя на основании представленного Исполнителем счета на оплату и подписанного сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ, указанных в подп. 1.3.1 п. 1.3 Договора (Этап № 1- Расчет несущей способности здания) в течение 7

(семи) рабочих дней после согласования Министерством заявки на осуществление расходов.

**Денежные средства в размере 90 000 (девяносто тысяч) рублей 00 копеек, НДС не предусмотрен, что составляет 30 процентов от стоимости Работ, указанных в подп. 1.3.2 п. 1.3 Договора (Этап № 2- Корректировка раздела «Конструктивные и объемно-планировочные решения» проектной документации стадии «П» (шифр 019-2016-КР)), вносятся на расчетный счет Исполнителя на основании представленного Исполнителем счета на оплату, в течение 5 (пяти) рабочих дней после согласования Министерством заявки на осуществление расходов, при условии выполнения работ, указанных в подп. 1.3.1 п. 1.3 Договора (Этап № 1 - Расчет несущей способности здания).**

**Денежные средства в размере 210 000 (двести десять тысяч) рублей 00 копеек, НДС не предусмотрен, вносятся на расчетный счет Исполнителя на основании представленного Исполнителем счета на оплату и подписанного сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ, указанных в подп. 1.3.2 п. 1.3 Договора (Этап № 2 - Корректировка раздела «Конструктивные и объемно-планировочные решения» проектной документации стадии «П» (шифр 019-2016-КР)) в течение 7 (семи) рабочих дней после согласования Министерством заявки на осуществление расходов.**

**5.6. Порядок формирования цены:**

В цену Договора включены все расходы Исполнителя, в том числе затраты на транспортировку, страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей выплаченных или подлежащих выплате в соответствии с законодательством Российской Федерации, связанных с исполнением Договора.

**5.7. Сроки поставки/ сроки выполнения работ / сроки оказания услуг:**

срок выполнения работ, предусмотренных Этапом № 1 (Расчет несущей способности здания), – в течении 30 (тридцати) календарных дней с момента заключения Договора и при условии соблюдения Плательщиком пункта 4.3.1 Договора, Заказчиком пунктов 2.3.1 и 2.3.2 Договора;

срок выполнения работ, предусмотренных Этапом № 2 (Корректировка раздела «Конструктивные и объемно-планировочные решения» проектной документации стадии «П» (шифр 019-2016-КР)) – в течении 30 (тридцати) календарных дней с даты принятия выполненных работ, предусмотренных Этапом № 1 (Расчет несущей способности здания), и при условии соблюдения Плательщиком пункта 4.3.3 Договора.

**5.8. Место поставки/ выполнения работ/ оказания услуг:**

Приморский край, г. Владивосток

**5.9. Действие договора:** вступает в силу с момента его подписания всеми Сторонами и действует до полного исполнения принятых на себя обязательств по Договору, в том числе в части взаиморасчетов.

**6. Обоснование закупки у единственного поставщика:**

Закупка у Единственного поставщика осуществляется на основании подпункта 2 пункта 3.16.5 раздела 3 Положения о закупочной деятельности НО ФППК, в действующей редакции, утвержденной решением Совета НО ФППК (Протокол от 28.03.2022 № 11) «Осуществление закупки товара, работы или услуги на сумму, не превышающую 10 млн. рублей».

**7. Решение комиссии:**

**Заключить договор на условиях, предусмотренных пунктом 5 настоящего протокола.**

**8. Результаты голосования:**

Члены комиссии:	ЗА/ПРОТИВ	
Председатель комиссии:	« <u>За</u> »	 Д.А. Праслов
Заместитель Председателя комиссии:	« <u>За</u> »	 О.А. Турбал
Секретарь комиссии:	« <u>За</u> »	 Е.Ю. Смирнова
	« <u>За</u> »	 А.С. Блудов