ДОГОВОР ПОДРЯДА № 

	г. Новосибирск
	2019 г.



Общество с ограниченной ответственностью "Брусника. Строительство Новосибирск",
именуемое в дальнейшем «Генподрядчик», в лице
Директора Уколова Александра Владимировича,
действующего на основании 
Доверенности № 66/228-н/66-2019-2-110 от 30.01.2019 г.
с одной стороны 
и 
[bookmark: должностьконтр]именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице 

действующего на основании Устава
с другой стороны, договорились о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Генподрядчик поручает, а Подрядчик обязуется своими силами и/или привлеченными силами, инструментами и механизмами из собственных материалов в установленные сроки произвести работы, определенные Приложением № 1 к настоящему Договору (далее – «работа») на объекте 

Для целей исполнения настоящего Договора Стороны вправе использовать сокращенное наименование объекта:
- за исключением случаев, когда действующими нормативно-правовыми актами предусмотрено обязательное использование полного наименования Объекта. Полное и сокращенное наименование Объекта равнозначны.
1.2. Генподрядчик обязуется принять выполненную Подрядчиком работу и оплатить её на условиях, предусмотренных настоящим Договором.
1.3. Наименование, виды и стоимость работ, выполняемых по настоящему Договору, согласованы Сторонами путем подписания Приложения № 1, являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ

2.1. Стоимость работ по настоящему Договору определена в Приложении №1 к настоящему договору.
2.2. Стоимость результата работ включает в себя стоимость материалов.
2.3. В случае возникновения необходимости выполнения дополнительных работ, не предусмотренных настоящим Договором, Подрядчик обязан согласовать с Генподрядчиком объем и стоимость указанных работ до начала их выполнения путем подписания дополнительного соглашения к настоящему Договору. При выполнении дополнительных работ без согласования Генподрядчика Подрядчик не имеет права требовать их оплаты. 
2.4. Стороны договорились, что Генподрядчик оказывает подрядчику услуги, указанные в пп.5.1.1 Договора, а Подрядчик оплачивает их в размере 0,5 % от стоимости выполненных работ, указанной в Справке о стоимости выполненных работ и затрат Подрядчика. 

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Сроки начала и окончания производства работ и этапов работ определены графиком производства работ (Приложение № 3 к настоящему Договору).
3.2. Сроки выполнения работ могут быть изменены только путем подписания дополнительного соглашения к настоящему Договору.

4. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РАБОТ

4.1. Оплата выполненных работ производится пропорционально стоимости выполненных этапов работ не позднее 20 (двадцатого) числа месяца, следующего за месяцем, в котором Сторонами подписаны акты о приемке выполненных этапов работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных этапов работ и затрат по форме КС-3, утв. Постановлением Госкомстата России от 11 ноября 1999г. №100, за вычетом стоимости оказанных Генподрядчиком Подрядчику услуг по содержанию строительной площадки, указанных в разделе 9 Договора.
4.2. Генподрядчик вправе осуществлять авансовые платежи, которые подлежат зачету в счет оплаты выполненных Подрядчиком работ.
4.3. Оплата выполненных работ производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика или иным согласованным Сторонами способом. Обязанность Генподрядчика по оплате выполненных работ, если оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, считается исполненной с момента зачисления денежных средств на корреспондентский счет банка Подрядчика.
4.4. Стороны договорились о том, что Генподрядчик при каждой оплате Подрядчику вправе производить гарантийное удержание. Под гарантийным удержанием Стороны понимают отсрочку оплаты выполненных работ в размере и порядке, установленном Приложением № 1 к настоящему Договору. Гарантийное удержание не является коммерческим кредитом, и в случае, если указанная отсрочка оплаты будет истолкована как коммерческий кредит, то он является беспроцентным, проценты за весь период такого удержанию не могут быть исчислены, и предъявлены к уплате.
4.5. Из суммы гарантийного удержания Генподрядчик вправе удержать суммы, потраченные на устранение выявленных дефектов. 
4.6. Подрядчик обязан предоставлять счета-фактуры Генподрядчику на выплаченные авансы и выполненные работы в срок, указанный в НК РФ, в противном случае, Генподрядчик оставляет за собой право уменьшить стоимость выполненных работ на 20% в одностороннем порядке.
4.7. Оплата Подрядчиком оказанных Генподрядчиком услуг, указанных в п. 5.1.1., производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Генподрядчика или иным согласованным Сторонами способом не позднее 20 (двадцатого) числа месяца, следующего за месяцем, в котором Сторонами подписаны акты о приемке выполненных этапов работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных этапов работ и затрат по форме КС-3, утв. Постановлением Госкомстата России от 11 ноября 1999г. №100. Оплата услуг Генподрядчика производится Подрядчиком на основании Универсального передаточного документа, выставленного Генподрядчиком не позднее 10 числа месяца, предшествующего месяцу оказания услуг.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1. Генподрядчик:
5.1.1. Оказывает подрядчику услуги: 
5.1.1.1. обеспечивает содержание забора, обслуживание системы видеонаблюдения и контроля доступом;
5.1.1.2. обеспечивает уборку и вывоз мусора;
5.1.1.3. обеспечивает содержание временных автомобильных и пешеходных дорог;
5.1.1.4. обеспечивает освещение площадки, обеспечивает временное освещение проходов в строящемся доме;
5.1.1.5. обеспечивает устройство защитных козырьков, настилов, переходных мостиков, ходовых досок, обноски при разбивке здания, временных перил и ограждений, ленты на котловане, информационных табличек;
5.1.1.6. обеспечивает устройство пожарного щита, размещение информационных материалов; 
5.1.1.7. обеспечивает покупку и монтаж временных сетей электроснабжения от силовых ШР, обслуживание временных сетей электроснабжения от рубильников КТПН, 
5.1.1.8. обеспечивает покупку и монтаж временного водопровода от точки подключения, расположенной не более 50 метров до строящихся домов;
5.1.1.9. обеспечивает содержание туалетов в бытовом городке;
5.1.1.10. оборудование мест для курения;
5.1.1.11. обслуживание аппаратов высокого давления для моек колес;
5.1.2. Обеспечивает передачу объекта для выполнения работ по Акту сдачи-приемки строительной площадки, допускает на Объект по акту – допуску на производство строительно-монтажных работ.
5.1.3. Принимает от Подрядчика объемы работ и производит оплату выполненных работ в соответствии с условиями настоящего Договора.
5.1.4. Передает проектную документацию на выполнение работ по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством, нормами и правилами РФ, в двух экземплярах – один экземпляр на бумажном носителе, один экземпляр на электронном носителе.
5.1.5. Вправе передать геодезическую разбивочную основу для строительства объекта.
5.1.6. Обеспечивает Подрядчику точки подключения к водопроводу и вводно-распределительному устройству временного электроснабжения.
5.1.7. Обеспечивает доступ сотрудникам Подрядчика на строительную площадку в соответствии с установленным пропускным режимом на Объекте.
5.1.8. Обеспечивает мойку колес транспорта Подрядчика на выезде со строительной площадки.
5.1.9. Обеспечивает за свой счет достаточное количество контейнеров для сбора мусора и проводит своевременный вывоз мусора со строительной площадки.
5.1.10. Устанавливает перечень штрафных санкций за нарушение требований безопасного производства работ, охраны труда, требований электро- и пожарной безопасности, промышленной безопасности, санитарно-гигиенических требований, правил поведения на объекте, порядка перемещения по территории объекта в соответствии с Приложением №6 к настоящему Договору.
5.1.11. По мере необходимости оказывает организационное содействие при урегулировании споров и разногласий, возникающих при проведении подрядными организациями совмещенных работ. 
5.2. Подрядчик:
5.2.1. Выполняет полный комплекс работ, предусмотренных настоящим Договором, в точном соответствии со строительными нормами и правилами, техническими условиями, действующими на территории РФ, качественно и в срок, предусмотренный настоящим Договором. 
5.2.2. Выполняет работы в соответствии с техническим заданием (Приложение № 2 к настоящему Договору).
5.2.3. Обеспечивает на объекте выполнение необходимых мероприятий по безопасному производству работ, электро- и пожарной безопасности, охране труда, охране окружающей среды, промышленной безопасности, а также соблюдение высокой культуры производства (в том числе обязуется содержать строительную площадку в чистоте, осуществлять мойку колес, использовать униформу). При необеспечении данных мероприятий, а также при нарушении требований, установленных генеральным подрядчиком в области безопасного производства работ, электро- и пожарной безопасности, санитарно-гигиенических норм, охраны труда, охраны окружающей среды, промышленной безопасности, несоблюдении культуры производства оплачивает штрафные санкции, предусмотренные Приложением № 6 к настоящему Договору. 
5.2.4. Устраняет за свой счет в установленные Генподрядчиком сроки все недостатки и дефекты в выполненных работах, выявленные Генподрядчиком как при их контроле и приемке, так и в процессе использования результата выполненных работ в течение гарантийного срока.
5.2.5. Несет риск случайной гибели материалов и оборудования, используемых при производстве работ, а также результатов выполненных работ до момента окончательной приемки всех работ по настоящему Договору. 
5.2.6. Несет ответственность за качество материалов, поставляемых на строительную площадку и получение сертификатов соответствия на приобретаемые материалы в объемах своих поставок.
5.2.7. Незамедлительно уведомляет Генподрядчика о любом несчастном случае, произошедшем при производстве Работ, предусмотренных настоящим Договором.
5.2.8. Самостоятельно оплачивает (или компенсирует Генподрядчику) суммы штрафов, пени и убытков по всем претензиям, судебным искам, а также актам и предписаниям органов государственного надзора, связанным с несчастными случаями на производстве, несоблюдением требований по охране труда, охране окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности, производственной санитарии, экологической безопасности, чем освобождает Генподрядчика от материальной ответственности перед пострадавшим и/или предъявителем. Положения данного пункта распространяются на Подрядчика только в случае если наступление неблагоприятных последствий (назначение штрафов, взыскание убытков) явилось следствием виновных действий и/или бездействий Подрядчика.
5.2.9. Возмещает в полном объеме и за свой счет вред, причиненный имуществу Генподрядчика, имуществу или здоровью третьих лиц, нанесенный при выполнении Работ.
5.2.10. Обязуется посещать все совещания, надлежащим образом вести всю документацию и переписку с Генподрядчиком, уделять особое внимание и незамедлительно реагировать на претензии и пожелания Генподрядчика.
5.2.11. Ежемесячно, в срок до 25 числа месяца, предшествующего месяцу выполнения работ, предоставлять Генподрядчику в письменном виде набор работ, выполнение которых планируется на следующий месяц.  
5.2.12. Согласовывает с Генподрядчиком вид бытовых помещений (временных сооружений) за 2 (два) рабочих дня до их установки на строительной площадке.
5.2.13. Оборудовать бытовые помещения GSM-сигнализацией с функцией автоматического оповещения при тревоге путем дозвона или отправки SMS сообщения на телефон поста охраны объекта и ответственного представителя Подрядчика.
5.2.14. Предоставляет простую письменную доверенность на ответственного представителя Подрядчика по форме Приложения № 5 к настоящему договору в течение 3 (трех) рабочих дней с момента заключения Договора. 
5.2.15. Немедленно сообщает Генподрядчику об отзыве доверенности у ответственного представителя Подрядчика, в течение 3 (трех) рабочих дней назначает новое ответственное лицо и предоставляет на него доверенность. В случае непредставления информации об отзыве доверенности права и обязанности, приобретенные в результате действий лица, полномочия которого прекращены, сохраняют силу для Генподрядчика и Подрядчика до момента получения Генподрядчиком информации об отзыве доверенности.
5.2.16. Предоставляет список сотрудников, для предоставления доступа на Объект в течение 3 (трех) рабочих дней с момента заключения Договора.
5.2.17. Компоновать строительный мусор по определенным видам и производить утилизацию в специально отведенный для этого контейнер. В случае образования мусора в процессе исправления результата работ, Подрядчик производит его утилизацию и вывоз с Объекта за свой счет. Стороны приняли, что строительный мусор это отходы и (или) остатки строительных материалов, непригодных для дальнейшего использования, образующиеся в процессе производства работ, связанных с возведением Объекта, определенного в п. 1.1 настоящего Договора.

6. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

6.1. Генподрядчик назначает своего представителя, либо привлекает Организацию, оказывающую услуги по приемке выполненных работ, которые от его имени совместно с Подрядчиком осуществляют приемку выполненных работ, осуществляют контроль за ходом работ, а также производят проверку соответствия использованных Подрядчиком материалов и оборудования условиям настоящего Договора. Уполномоченный представитель Генподрядчика имеет право беспрепятственного доступа на объект и проверки всех видов работ в течение всего периода их выполнения.
6.2. Подрядчик самостоятельно организует производство работ на объекте, обеспечивает их качество, соблюдение объемов и сроков выполнения работ.
6.3. В случае возникновения разногласий между сторонами по поводу недостатков выполненных работ, каждая сторона вправе потребовать назначения независимой экспертизы. Экспертная организация или лицо её предоставляющее, должны иметь пакет разрешительных документов для оказания услуг по проведению соответствующей экспертизы. Расходы по проведению независимой экспертизы несет инициирующая сторона, с последующей компенсацией данных издержек за счет виновной стороны.

7. СОХРАННОСТЬ ОБЪЕКТА

7.1. Подрядчик обеспечивает сохранность всех материалов, оборудования, механизмов, инструментов Подрядчика, всего имущества Генподрядчика, оказавшегося во владении Подрядчика в связи с исполнением договора, а также объема незавершенного производства.
7.2. Подрядчик несет все затраты по возмещению утраченных материалов, оборудования, механизмов, инструментов, используемых им при производстве работ, а также объемов незавершенного производства самостоятельно за свой счет. Подрядчик возмещает в полном объеме все убытки, понесенные Генподрядчиком, связанные с утратой и повреждением имущества Генподрядчика, оказавшегося во владении Подрядчика в связи с исполнением договора. Сумма убытков может быть удержана из оплаты выполненных Подрядчиком по настоящему договору работ.
7.3. О всех случаях утраты, порчи и прочих факторов, которые могут повлиять на сроки и качество выполнения работ Подрядчик сообщает Генподрядчику в течении одного календарного дня.
7.4. Характер убытков устанавливается в двустороннем акте. В случае уклонения или отказа Подрядчика от составления или подписания акта Генподрядчик вправе составить его в одностороннем порядке. 
8. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

8.1. По окончании выполнения этапа работ и по завершении выполнения работ Подрядчик предъявляет для приемки Генподрядчику, либо назначенной Генподрядчиком Организации, оказывающей услуги по приемке выполненных работ, выполненные объемы работ в порядке, установленном настоящим Договором. 
8.2. Организация сдачи-приемки работ возлагается на Подрядчика.
8.3. Подрядчик обязан своевременно, не позднее чем за два рабочих дня уведомить Генподрядчика о готовности скрытых работ и подготовить сдачу-приемку таких работ. Приемка скрытых работ Генподрядчиком является обязательной для производства последующих работ. В случае если Подрядчик своевременно не уведомил Генподрядчика о выполнении скрытых работ, Генподрядчик вправе потребовать от Подрядчика за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ и после проверки ее восстановить. 
8.4. Сдача результата выполненных по настоящему Договору работ, этапов работ Подрядчиком производится ежемесячно.
8.5. Подрядчик обязан письменно уведомить Генподрядчика о готовности к сдаче выполненных по настоящему Договору работ, этапов работ, пригласить представителя Генподрядчика на приемку.
8.6. Генподрядчик, получивший письменное уведомление Подрядчика о готовности к сдаче результата выполненных по настоящему Договору работ, этапа работ обязан в течение 3 (Трёх) рабочих дней с момента получения такого уведомления приступить к их приемке.
8.7. [bookmark: _GoBack]Документы, необходимые для сдачи выполненных по настоящему Договору работ, этапов работ, предоставляются Подрядчиком до 10 числа текущего месяца.
8.8. Акт о приемке выполненных работ оформляется в унифицированной форме № КС-2. Порядок заполнения унифицированной формы утвержден Постановлением Госкомстата России от 11.11.99 г. № 100.
8.9. На основании данных Акта о приемке выполненных работ составляется Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3). Справка о стоимости выполненных работ и затрат применяется для расчетов между сторонами за выполненные работы.
8.10. Полномочие представителя Подрядчика на подписание Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 должно быть подтверждено выданной в установленном порядке доверенностью. 
8.11. Подрядчик подготавливает, оформляет в соответствии с законодательством РФ и передает Генподрядчику следующие документы, необходимые для сдачи выполненных работ:
- Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 в двух экземплярах. 
- Справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 в двух экземплярах.
- Счет на оплату выполненных работ (по запросу Генподрядчика).
- Исполнительная документация на выполненный объем работ, подписанная технадзором Заказчика.
- Акт промежуточной приемки выполненных работ в одном экземпляре.
- Акты освидетельствования скрытых Работ в трех экземплярах.
- Исполнительные геодезические съемки в трех экземплярах.
- Журнал производства Работ по форме КС-6 в одном экземпляре.
- Журнал входного контроля материалов в одном экземпляре.
- Журналы по специальным работам (бетонных работ, сварочных работ и т.д.) в одном экземпляре.
- Приказ о назначении лиц, ответственных за производство работ в одном экземпляре.
- Приказ о назначении лиц, ответственных за строительный контроль в одном экземпляре.
- ППР, технологические карты и схемы операционного контроля на выполняемые виды работ в одном экземпляре.
-Результаты лабораторных испытаний материалов, паспорта, сертификаты на использованные материалы в трех экземплярах, один из которых в оригинале.
8.12. Ненадлежащее оформление указанных в пункте 8.11 документов, равно как предоставление их не в полном объеме является основанием для отказа от приемки выполненных работ.
8.13. Генподрядчик обязан принять выполненные работы или направить Подрядчику письменный мотивированный отказ от приемки выполненных работ в течение 14 рабочих дней. 
8.14. Работы принимаются по факту отсутствия или устранения недостатков (дефектов), выявленных в процессе сдачи-приемки работ.
8.15. Срок устранения недостатков согласовывается сторонами отдельно по каждому выявленному недостатку, но в целом не должен превышать 10 (десяти) рабочих дней с момента получения Подрядчиком возражений.
8.16. Недостатки (дефекты) выполнения работ и(или) используемых при производстве работ материалов, конструкций, фиксируются Генподрядчиком совместно с Подрядчиком в дефектном акте, где в обязательном порядке указывается дата обнаружения недостатка (дефекта), вероятная причина недостатка (дефекта). 
8.17. В случае уклонения или отказа Подрядчика от составления или подписания дефектного акта Генподрядчик вправе составить его в одностороннем порядке. Составленный таким образом дефектный акт, направляется Подрядчику. В этом случае считается, что Подрядчик согласился с фактом наличия недостатков и их объемом. 
8.18. В случае выявления Генподрядчиком недостатков и дефектов в выполненных работах, как при их контроле, так и приемке Генподрядчик вправе 
 - потребовать устранения выявленных недостатков в установленный Генподрядчиком срок
 - устранить указанные недостатки путем привлечения третьих лиц или своими силами, с возмещением своих расходов за счет Подрядчика
 - потребовать от Подрядчика соразмерного уменьшения цены договора. 
8.19. Оплата расходов Генподрядчика на устранение недостатков привлеченными третьими лицами или своими силами производится Подрядчиком на основании счета Генподрядчика, либо путем проведения взаимозачета, а в случаях неоплаты/отказа от возмещения расходована устранение недостатков, таковые возмещаются путём удержания соответствующих сумм из средств причитающихся Подрядчику(размер очередного платежа и (или) размер гарантийной суммы) на основании проведения одностороннего зачета в соответствии со ст.410 ГК РФ.
8.20. Генподрядчик имеет право провести промежуточную проверку выполняемых работ, о чем извещает Подрядчика за 3 (три) рабочих дня. В случае неявки представителя Подрядчика, Генподрядчик составляет акт промежуточной приемки выполненных работ с техническим надзором Заказчика с указанием на то, что Подрядчик не явился для составления и подписания данного Акта. В случае обнаружения дефектов выполненных работ, составленный таким образом акт промежуточной приемки выполненных работ, направляется Подрядчику. В этом случае считается, что Подрядчик согласился с фактом наличия недостатков. 
8.21. Все используемые Подрядчиком при производстве работ материалы должны соответствовать спецификациям, указанным в проекте, иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.
8.22. Подрядчик предоставляет Генподрядчику по его письменному запросу в трехдневный срок заверенные Подрядчиком копии любых подписанных договоров поставки на строительные материалы, приобретенные для целей выполнения обязательств Подрядчика по настоящему Договору, а также документы об оплате и выполнении обязательств по указанным договорам поставки на строительные материалы.
8.23. По завершении работ (этапа работ) Подрядчик за свой счёт готовит и в течение трёх рабочих дней передает Генподрядчику в полном объёме документацию, необходимую для эксплуатации результата выполненных работ, соответствующую, действующим в Российской Федерации нормативным требованиям, а также условиям Договора. 

9. ВОЗМЕЩЕНИЕ ПОДРЯДЧИКОМ ЗАТРАТ ГЕНПОДРЯДЧИКА НА ЭНЕРГОРЕСУРСЫ, ОПЛАТА ПОДРЯДЧИКОМ ОКАЗАННЫХ ГЕНПОДРЯДЧИКОМ УСЛУГ ПО СОДЕРЖАНИЮ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ

9.1. В случае использования Подрядчиком бытовых помещений (временных сооружений) при производстве работ по настоящему Договору, Подрядчик обязуется оборудовать указанные помещения приборами учета энергоресурсов (вода, тепло, электроэнергия). Подрядчик оплачивает Генподрядчику стоимость оказанных Генподрядчиком услуг по содержанию строительной площадки (вывоз бытового мусора, обеспечение бытовых помещений (временных сооружений) энергоресурсами).
9.2. Подрядчик самостоятельно несет расходы на вывоз бытового мусора и обеспечение бытовых помещений (временных сооружений) энергоресурсами в соответствии с показаниями приборов учета, путем оплаты Генподрядчику соответствующих денежных сумм на основании актов Генподрядчика об оказании услуг по содержанию строительной площадки, выставляемых Подрядчику не позднее последнего числа каждого месяца.
9.3. Ежемесячно до 25 числа Подрядчик подает Генподрядчику показания электросчетчиков, водосчетчиков и теплосчетчиков, которые фиксируются в акте, подписанном в двух идентичных экземплярах уполномоченными представителями Сторон. В случае отсутствия счетчиков, Генподрядчик оставляет за собой право рассчитывать затраты по потреблению энергоресурсов согласно нормам действующего законодательства РФ.

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

10.1. В случае досрочного расторжения настоящего Договора по основаниям, предусмотренным действующим гражданским законодательством РФ и настоящим Договором Подрядчик обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней возвратить Генподрядчику сумму аванса в части невыполненных работ, если в рамках исполнения настоящего Договора производилось авансирование.
10.2. В случае нарушения сроков окончания работ и/или этапов выполнения работ, в соответствии с графиком работ, Генподрядчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты неустойки в размере 0,01% (ноль целых одна сотая процента) от стоимости невыполненных в установленный срок работ по Договору за каждый день отставания, до фактического исполнения обязательства, либо уменьшить на эту сумму оплату по настоящему Договору.
10.3. За нарушение Генподрядчиком сроков оплаты, установленных разделом 4 настоящего Договора, более чем на 60 календарных дней Подрядчик вправе потребовать от Генподрядчика уплаты неустойки в размере 0,01% от суммы задолженности за каждый день просрочки, начиная с 61 дня нарушения Генподрядчиком срока оплаты до момента фактического исполнения обязательства. При этом Подрядчик не вправе взыскивать в Генподрядчика проценты за пользование чужими денежными средствами по ст.395 ГК РФ.
10.4. В случае нарушения Подрядчиком сроков устранения выявленных недостатков (дефектов) выполненных работ, установленных Генподрядчиком, Генподрядчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты пени в размере 5000 (Пять тысяч) рублей 00 копеек за каждый день просрочки устранения выявленных недостатков (дефектов) выполненных работ по одному дефектному акту.
10.5. В случае, если в отношении Генподрядчика назначены штрафы, пени по вине Подрядчика, Подрядчик компенсирует в течении 3 (трех) рабочих дней Генподрядчику сумму данных штрафов, пеней.
10.6. Генподрядчик не несет ответственности за негативные последствия, равно как и за причинение вреда Подрядчиком здоровью и жизни собственных работников, а также здоровью и жизни других лиц в ходе выполнения работ по Договору.
10.7. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Договору, причиненные Генподрядчику убытки могут быть взысканы с Подрядчика в полной сумме сверх неустойки.
10.8. В случае уклонения Подрядчика или привлеченных им субподрядчиком от исполнения установленной действующим законодательством РФ обязанности по уплате налогов на добавленную стоимость (если подрядчик/субподрядчик являются плательщиком НДС) и/или налога на прибыль с полученных от Генподрядчика сумм авансовых платежей и оплаты выполненных работ, если это приведет к убыткам Генподрядчика в виде доначисления по указанным выше основаниям налогов со стороны налоговых органов, Подрядчик уплачивает Генподрядчику штраф в размере понесенных Генподрядчиком убытков по первому требованию Генподрядчика, а также штраф за недобросовестное поведение в размере 50% от примененных к Генподрядчику налоговыми органами санкций.
10.9. Уплата неустоек и компенсаций не освобождает стороны от выполнения своих обязательств по настоящему Договору.
10.10. В случае неуплаты либо отказа Подрядчика от уплаты сумм штрафов, пени и убытков, оказанных услуг, Генеральный подрядчик вправе удержать суммы штрафов, пени и убытков, оказанных услуг из средств, причитающихся Подрядчику по настоящему Договору до совершения очередного платежа в пользу Подрядчика путем проведения одностороннего зачета согласно ст.410 ГК РФ. При этом сумма средств, причитающихся Подрядчику (размер очередного платежа и (или) размер гарантийной суммы) уменьшается на сумму неустойки и возмещению не подлежит.

11. ГАРАНТИИ ПОДРЯДЧИКА

11.1. Гарантийный срок на выполненные Подрядчиком работы составляет 5,5 лет (66 месяцев), исчисляемый с момента завершения работ, предусмотренных настоящим Договором, и приемки их Генподрядчиком по итоговому акту выполнения всех работ по настоящему Договору. 
11.2. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки (дефекты), связанные с недостатками (дефектами) выполнения работ и(или) используемых при производстве работ материалов, конструкций, то Генподрядчик совместно с Подрядчиком составляет дефектный акт, где в обязательном порядке фиксируется дата обнаружения недостатка (дефекта), вероятная причина недостатка (дефекта). Срок гарантии на неисправные элементы или конструкции (или их части), если такие недостатки (дефекты) препятствуют надлежащей эксплуатации объекта, продлевается на срок, исчисляемый с момента их обнаружения и до момента их фактического устранения.
11.3. Устранение недостатков, возникших в течение гарантийного срока по обстоятельствам, за которые отвечает Подрядчик, осуществляется за его счет и в порядке, указанном в разделе 8 настоящего Договора.
11.4. В случае уклонения или отказа Подрядчика от составления или подписания дефектного акта Генподрядчик вправе составить его в одностороннем порядке. Составленный таким образом дефектный акт, направляется Подрядчику. В этом случае считается, что Подрядчик согласился с фактом наличия недостатков и их объемом. 
11.5. В случае выявления Генподрядчиком в период гарантийного срока недостатков (дефектов), связанных с недостатками (дефектами) выполнения работ и(или) используемых при производстве работ материалов, конструкций, Генподрядчик вправе 
 - потребовать устранения выявленных недостатков в установленный Генподрядчиком срок
 - устранить указанные недостатки путем привлечения третьих лиц или своими силами, с возмещением своих расходов за счет Подрядчика
 - потребовать от Подрядчика соразмерного уменьшения цены договора. 
11.6. Оплата расходов Генподрядчика на устранение недостатков привлеченными третьими лицами или своими силами производится за счет гарантийного удержания или на основании счета, выставленного Подрядчику.

12. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ, РАСТОРЖЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА

12.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если они согласованны Сторонами путем подписания дополнительного соглашения к настоящему договору.
12.2. Настоящий Договор может быть прекращен надлежащим исполнением, соглашением о расторжении, односторонним отказом от исполнения, а также иными способами, предусмотренными гражданским законодательством. 
12.3. Соглашение о расторжении настоящего Договора может быть подписано по взаимному волеизъявлению Сторон в любой момент исполнения настоящего Договора на согласованных Сторонами условиях.
12.4. Генподрядчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора в следующих случаях:
12.4.1. нарушения Подрядчиком срока окончания работ или этапа работ, в соответствии с графиком работ, более чем на 15 (пятнадцать) календарных дней; 
12.4.2. нарушения Подрядчиком условий договора, ведущих к существенному снижению качества работ (в том числе нарушение СНиП, ГОСТ, СП, СТО и т.п.);
12.4.3. систематического (два и более раза) нарушения Подрядчиком условий настоящего Договора; 
12.4.4. аннулирования соответствующих лицензий (разрешений, допусков и т.п.) Подрядчика на деятельность, касающуюся предмета настоящего Договора; 
12.4.5. в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.
12.5. Подрядчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора в случае нарушения Генподрядчиком сроков оплаты работ более чем на 60 календарных дней. 
12.6. В случае одностороннего отказа Подрядчика от исполнения настоящего Договора или одностороннего отказа Генподрядчика от исполнения настоящего Договора, в связи с нарушением Подрядчиком условий договора, кроме причин, определенных в п.12.5, 15.3. и в действующем законодательстве РФ, Подрядчик обязуется произвести единовременную выплату Генподрядчику в размере 10 процентов от стоимости настоящего договора.
12.7. Односторонний отказ от исполнения настоящего Договора совершается посредством направления противоположной Стороне уведомления об одностороннем отказе. С момента направления Уведомления об одностороннем отказе другой Стороне, настоящий Договор прекращает свое действие.
12.8. Стороны договорились о том, что уступка прав и/или обязанностей по Договору допускается исключительно при наличии письменного согласия Генподрядчика. В случае отсутствия такого письменного согласия сделка по уступке прав и/или обязанностей по Договору является недействительной. В случае нарушения Подрядчиком предусмотренного настоящим пунктом порядка уступки прав и/или обязанностей по Договору, Генподрядчик вправе потребовать у Подрядчика уплаты штрафа в размере 100 % от переуступленного.

13. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

13.1. Подрядчик не вправе игнорировать указания Генподрядчика, направленные на координирование его работ по настоящему Договору.
13.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
13.3. Стороны обязуются не разглашать содержание настоящего Договора, а также относящиеся к нему сведения и информацию, включая конфиденциальную информацию, доведенную до их сведения во время выполнения Договора, и обязуются не разглашать третьим лицам без предварительного письменного разрешения другой Стороны, какую-либо информацию, ставшую им известной в результате исполнения настоящего Договора. Обязательства Сторон не распространяются на информацию, подлежащую раскрытию и/или не являющуюся конфиденциальной в соответствии с требованиями законодательства России. Сторона, виновная в раскрытие информации, охраняемой Сторонами от такого раскрытия обязана возместить другой Стороне убытки, нанесенные ей таким раскрытием, в полном объеме.
13.4. Настоящий Договор является для Подрядчика приоритетным. 
13.5. Стороны обязуются назначить своих представителей для решения производственных вопросов.
13.6. Соблюдение Подрядчиком правил Раздела 14 Договора, при условии выполнения обязательств по настоящему Договору с надлежащим качеством и в срок, наделяет Сторону статусом надежного партнера, что является основанием для включения в Реестр аккредитованных партнеров.

14. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

14.1. При заключении настоящего Договора Стороны руководствуются положениями Федерального закона №273-ФЗ «О противодействии коррупции» (далее по тексту – «Закон 273-ФЗ»). Стороны обязуются при исполнении настоящего Договора осуществлять меры по профилактике коррупции, не допускать совершения по отношению друг к другу и к третьим лицам действий коррупционного характера.
14.2. В рамках настоящего Договора, Стороны признают действия коррупционного характера как они определены в ст.1 Закона 273-ФЗ, противоправным деянием, нарушающим законные интересы Стороны, в отношении которой такие действия совершены/совершаются, в том числе деяния, совершенные/совершаемые под видом правомерного действия, но с противоправной коррупционной целью. При выявлении коррупционных действий (совершаемых или совершенных) Сторона, чьи интересы затронуты, в соответствии со ст.14 Гражданского кодекса РФ, вправе применить соразмерные меры самозащиты, в том числе предусмотренные положениями настоящего Договора. 
14.3. Стороны гарантируют, что их аффилированные лица, работники, уполномоченные лица, посредники при исполнении настоящего Договора обязаны не допустить совершения коррупционных действий по отношению к другой Стороне настоящего Договора. При этом каждая из Сторон отвечает как за свои собственные действия, так и за действия ее аффилированных лиц, работников, уполномоченных лиц, посредников, допустивших коррупционные действия, в том числе несет имущественную ответственность за причиненный такими действиями ущерб и/или вред другой Стороне.
14.4. Стороны совместно обязуются противодействовать коррупции, а также принимать необходимые меры по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений. Электронный адрес Горячей линии для информирования Генподрядчика о приготовлении к совершению или уже о совершившихся фактах коррупционных деяний: pravda@brusnika.ru.
14.5. В случае установления любым способом (письменные объяснения, переписка в том числе в электронном виде, запись телефонных переговоров, свидетельские показания или любое иное) факта нарушения условий настоящего Раздела Договора, Сторона, установившая такой факт, обязана уведомить другую Сторону о таких фактах коррупционных действий. Сторона, чьи интересы нарушены, имеет право по своему выбору применить одну или несколько одновременно мер ответственности из числа указанных ниже: 
14.5.1. Потребовать уплаты Стороной, допустившей нарушение, штрафа в размере 10 (Десять) процентов от общей цены (стоимости) настоящего Договора за первый установленный факт.
14.5.2. Потребовать уплаты Стороной, допустившей нарушение, штрафа в размере 20 (Двадцать) процентов от общей цены (стоимости) настоящего Договора за каждый второй и последующий факты;
14.5.3. Заявить об одностороннем отказе от договора в части дальнейшего его исполнения;
14.5.4. Заявить требование о возмещении ущерба и/или вреда, возникшего у Стороны в результате коррупционных действий, в том числе в порядке применения ст.1068 Гражданского кодекса РФ.
14.5.5. Исключить Сторону, допустившую коррупционные действия, из Реестра аккредитованных партнеров, с внесением соответствующей информации в Список недобросовестных контрагентов.
14.6. Сторона, допустившая нарушение, обязана произвести оплату предъявленного штрафа или возмещение ущерба/вреда в течение 10 рабочих дней с момента предъявления соответствующего требования;
14.7. Сторона, чьи права нарушены, вправе обратиться в правоохранительные органы в целях привлечения Стороны, допустившей коррупционные действия, к административной и/или уголовной ответственности. 

15. ФОРС-МАЖОР

15.1. Ни одна из Сторон не несет ответственность за полное или частичное неисполнение своих обязательств, если такое неисполнение было вызвано такими обстоятельствами, как: наводнение, пожар, землетрясение или другие явления природы, также, как и война, военные действия, блокада, либо любыми другими обстоятельствами, носящими характер непреодолимой силы, которые произошли после подписания настоящего Договора. В этом случае время для исполнения обязательств по настоящему Договору увеличивается соответственно на время действия этих обстоятельств и их последствий.
15.2. Сторона, для которой исполнение обязательств стало невозможным, должна немедленно уведомить в письменной форме другую сторону с предоставлением соответствующих доказательств. При несоблюдении вышеуказанных условий Сторона не вправе ссылаться на форс-мажорные обстоятельства.
15.3. В случае, если форс-мажорные обстоятельства продолжают действовать более чем 1 (один) месяц, любая из Сторон вправе отказаться от исполнения настоящего Договора в одностороннем порядке.

16. ГАРАНТИИ

16.1. Генподрядчик не осведомлен о каких-либо ограничениях и условиях действия полномочий лица, подписывающего настоящий Договор со стороны Подрядчика, Подрядчик подтверждает, что он является добросовестным налогоплательщиком и участником хозяйственного оборота. 
16.2. Подрядчик по требованию Генподрядчика обязан в течение 3 (трех) рабочих дней предоставить ему оригинальные экземпляры или надлежащим образом удостоверенные копии документов, подтверждающих полномочия лица, подписывающего настоящий Договор, а также подтверждающие существование и правовой статус Подрядчика. Подрядчик обязан в письменной форме уведомлять Генподрядчика об изменении адреса, реквизитов, в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента такого изменения. В случае невыполнения Подрядчиком указанных обязанностей, Генподрядчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора в одностороннем внесудебном порядке и потребовать от Подрядчика возмещения всех причиненных убытков.
16.3. Генподрядчик не осведомлен о каких-либо ограничениях и условиях действия полномочий ответственного лица, действующего на Объекте от имени и в интересах Подрядчика на основании Доверенности.

17. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

17.1. Договор вступает в силу с момента его подписания уполномоченными представителями сторон и действует до полного и надлежащего исполнения сторонами, принятых на себя обязательств.
17.2. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения Договора, разрешаются в претензионном порядке. Срок ответа на претензию составляет 10 (десять) дней. При отказе в удовлетворении претензий, либо отсутствие ответа на претензию свыше 15 (пятнадцати) дней, заинтересованная сторона вправе обратится в Арбитражный суд Новосибирской области.
17.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой стороны.

18. ПРИЛОЖЕНИЯ

18.1. Все приложения являются неотъемлемой частью настоящего Договора.
18.2. Приложение №1. ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ И ПОРЯДКА ОПЛАТЫ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ. 
18.3. Приложение №2. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ.
18.4. Приложение №3. ГРАФИК РАБОТ.
18.5. Приложение №4. РЕГЛАМЕНТ ДОКУМЕНТООБОРОТА.
18.6. Приложение №5. ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ НА ОТВЕСТВЕННОЕ ЛИЦО ПОДРЯДЧИКА. 
18.7. Приложение №6. РЕГЛАМЕНТ ПРИМЕНЕНИЯ ШТРАФНЫХ САНКЦИЙ.
18.8. Приложение №7. Итоговый акт приемки работ

19. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
	Генподрядчик:
ООО "Брусника. Строительство  Новосибирск"
Юр. адрес 630099, г. Новосибирск, ул. Каменская, 7, офис 505
Факт. адрес 630102, г. Новосибирск, ул. Декабристов, 6
ИНН 5408251264, КПП 540601001 
ОГРН 1075473005882
р/с 40702810844050098751 
в Сибирский банк ПАО Сбербанк
к/с 30101810500000000641
БИК 045004641 

	Подрядчик:






Генподрядчик______________    						  Подрядчик______________
