ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к договору подряда № ______ от ______ г.

ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ И
 ПОРЯДКА ОПЛАТЫ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
Общество с ограниченной ответственностью «Брусника. Строительство Новосибирск», именуемое в дальнейшем «Генподрядчик», в лице Директора Уколова Александра Владимировича, действующего на основании Доверенности № 66/228-н/66-2019-2-110 от 30.01.2019 г., с одной стороны, и 

Общество с ограниченной ответственностью «______», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ______, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», договорились о нижеследующем:

1. Стоимость результата работ по устройству бетонных полов Парковки ГП27, определяется на основании Калькуляций, являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора и на момент подписания составляет ______ копеек, в том числе НДС 20%, из расчёта:
· Работы ______, согласно Калькуляции № 1 (Приложение № 1.1 к настоящему Договору), на сумму ______ копеек, в том числе НДС 20%.
2. Стоимость работ включает в себя: фонд оплаты труда основных рабочих строителей (ФОТ), эксплуатацию машин и механизмов (ЭММ), накладные расходы (НР), сметную прибыль (СП), затраты на электроэнергию, перемещение материалов по площадке, прочие затраты кроме затрат на основные материалы.

3. Стоимость материалов включает в себя: стоимость материалов, транспортные расходы на доставку материалов на площадку складирования или к месту монтажа, заготовительно-складские затраты (при необходимости).
4. Работы выполняются согласно Техническому заданию.

5. Стороны договорились, что Генподрядчик принимает к оплате законченные работы, по схеме «этап-захватка», согласно Графика работ и Калькуляции к настоящему Договору.
6. Генподрядчик вправе перечислить Подрядчику аванс, в размере не более ______ копеек, в том числе НДС 20%, в течение 10 (десяти) рабочих дней, со дня получения счётов на оплату аванса, по каждому соответствующему виду работ.
6.1. Списание аванса осуществляется Генподрядчиком ежемесячно, пропорционально доли фактически выплаченного аванса от стоимости результата соответствующих выполненных работ, до полного его погашения, при условии подписания Сторонами форм КС-2, КС-3.
6.2. Подрядчик вправе произвести зачёт аванса в большем размере, чем предусмотрено в п. 6.1. Протокола согласования договорной цены и порядка оплаты выполненных работ (далее – Протокол), при условии предоставления документов, предусмотренных п. 7 настоящего Протокола, вместе с счётом на оплату выполненных работ, в котором сумма зачёта аванса выделена отдельной строкой.

7. Оплата выполненных работ производится Генподрядчиком при условии предоставления и подписания Подрядчиком следующих документов:
· Актов о приемке выполненных работ (форма КС-2), отдельно по каждому соответствующему виду работ, с приложением Счетов на оплату стоимости фактически выполненных работ (за вычетом суммы гарантийного удержания и суммы зачёта аванса) по соответствующему Акту о приёмке выполненных работ (форма КС-2)
· Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3). 
· Счёта-фактуры, оформленного на основании Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).
Во всех первичных документах, счетах-фактурах и счетах на оплату обязательна ссылка на Договор. При подписании счетов-фактур за руководителя или главного бухгалтера иными лицами, Подрядчик предоставляет Генподрядчику оригинал или заверенную надлежащим образом копию доверенности.
8. Стороны договорились о том, что Генподрядчик ежемесячно производит гарантийное удержание в размере 3 % от стоимости фактически выполненных работ и использованных материалов, указанной в актах приемки выполненных работ по форме КС-2, ежемесячно предоставляемых Подрядчиком Генподрядчику, которое выплачивается Подрядчику в следующем порядке: по истечении 12 (двенадцати) месяцев с момента подписания Итогового Акта приема-передачи соответствующего вида выполненных работ 2,5% от стоимости фактически выполненных работ и использованных материалов; по истечении 36 (тридцати шести) месяцев с момента подписания Итогового Акта приема-передачи соответствующего вида выполненных работ 0,5 % от стоимости фактически выполненных работ и использованных материалов, при условии выполнения Подрядчиком работ надлежащего качества, в полном объеме (за исключением, когда Стороны договорились об уменьшении объема работ, о чем было заключено дополнительное соглашение, либо фактический объем работ отличается от объема работ проектного, о чем стороны составили акт), предусмотренном Договором, своевременного устранения недостатков и дефектов, выявленных в процессе выполнения и приемки работ, а также в Гарантийный период. Сумма гарантийного удержания указывается в актах по форме КС-2 отдельной строкой с указанием на то, что такая сумма является гарантийным удержанием. В случае выявления недостатков в работах, выполненных Подрядчиком в течение 36 (тридцати шести) месяцев с момента подписания Акта приема-передачи соответствующего вида выполненных работ, Генподрядчик имеет право устранить недостатки своими силами, с вычетом стоимости работ по устранению недостатков из суммы гарантийного удержания.
Выплата гарантийного удержания осуществляется Генподрядчиком при условии предоставления Подрядчиком счетов на оплату сумм гарантийного удержания по соответствующему виду выполненных работ.
9. Задержка в оплате работ не является основанием для приостановки либо продления срока выполнения работ.

10. Стороны пришли к соглашению, что к отношениям Сторон в рамках настоящего Договора положения ст. 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации не применяются.
11. Стороны пришли к соглашению, что в случае, если Генподрядчик исполнит обязательства по договору поручительства, заключенного в пользу Подрядчика и/или в порядке исполнения обязательств третьим лицом на основании 313 ГК РФ, то Генподрядчик вправе произвести зачет выплаченных сумм, в рамках указанного договора в счет оплаты аванса или выполненных работ Подрядчиком в полном объеме в одностороннем порядке.
12. Уборка мусора осуществляется ежедневно, а по завершении Работ – производится окончательная уборка рабочих мест на Объекте и прилегающей к нему территории от остатков материалов и отходов, связанных с выполнением Работ непосредственно Подрядчиком, складировать строительный мусор в пределах строительной площадки только в местах, указанных Генподрядчиком. В случае не выполнения обязанности по уборке мусора Генподрядчик вправе отказаться от приёмки работ до устранения замечаний.
13. Неотъемлемой частью являются следующие документы
· Приложение № 1.1 – Калькуляция № 1.
	Генподрядчик:

ООО «Брусника. Строительство

Новосибирск»

Юр. адрес: 630099, г. Новосибирск, 

ул. Каменская, 7, офис 505

Факт. адрес: 630102, г. Новосибирск, 

ул. Декабристов, 6

ИНН 540 825 12 64, КПП 540 601 001 

ОГРН 107 547 300 58 82

Р/с № 407 028 108 440 500 987 51

в Сибирский банк ПАО Сбербанк

К/с № 301 018 105 000 000 006 41

БИК 045 004 641

________________ А.В. Уколов
	Подрядчик:




