

Ассоциация «Объединение
градостроительного планирования и проектирования»
Общество с ограниченной ответственностью
«Сфера-Мск»

Жилой дом переменной этажности со встроенными
нежилыми помещениями на первом этаже (4 очередь
строительства) комплекса жилых домов в д. Сапроново
Ленинского района Московской области по адресу:
Московская область, Ленинский район, Городское поселение
Горки Ленинские, д. Сапроново, Российская Федерация

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Архитектурные решения.
Основной комплект рабочих чертежей.
Заполнение проемов

03-01/17-АР5

Ассоциация «Объединение
градостроительного планирования и проектирования»
Общество с ограниченной ответственностью
«Сфера-Мск»

Жилой дом переменной этажности со встроенными
нежилыми помещениями на первом этаже (4 очередь
строительства) комплекса жилых домов в д. Сапроново
Ленинского района Московской области по адресу:
Московская область, Ленинский район, Городское поселение
Горки Ленинские, д. Сапроново, Российская Федерация

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Архитектурные решения.
Основной комплект рабочих чертежей.
Заполнение проемов

03-01/17-АР5

Главный инженер проекта

Е.В.Семенов

2019

Согласовано			
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	


Ведомость документов основного комплекта рабочих чертежей.		
Обозначение	Наименование	Примечание
03-01/17-AP1	Маркировочные планы	
03-01/17-AP2	Монтажные планы	
03-01/17-AP3	Фасады. Разрезы.	
03-01/17-AP4	Сечения. Узлы.	
03-01/17-AP5	Заполнение проемов	
03-01/17-AP6	Отделка	

Ведомость ссылочных документов.		
Обозначение	Наименование	Примечание
ГОСТ 30971-2012	Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия.	

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта 03-01/17-AP5.		
Лист	Наименование	Примечание
1	Общие данные.	Изм.1 (зам.)
2	Сводная спецификация заполнения проемов. Окна О-14.1, О-14.2, О-10, О-06.1, О-06.2, О-11.1, О-11.2, О-11.2л, О-13, О-13л, О-14.1, О-14.1л, О-14.2л, О-14.3л, О-14.4, О-14.5, О-17	
3	Сводная спецификация заполнения проемов. Окна О-17.1л, О-17.2л, О-18.1, О-18.1л, О-18.2, О-18.2л, О-19.1, О-19.1л, О-19.2, О-19.3л, О-22.1, О-22.1л, О-22.2.	
4	Сводная спецификация заполнения проемов. Витражи В1-17, В1-18.1, В1-18.2, В1-19.1, В1-19.2, В1-21, В1-22, В2-14, В2-18, В2-19.	
5	Сводная спецификация заполнения проемов. Витражи В3-18, В3-19, В3-21, В3-21.1, В3-22, В4-18.1, В4-18.2, В4-17, В4-21.1, В4-21.2, В4-23	
6	Сводная спецификация заполнения проемов. Витражи В4-24.1, В4-24.2, В4-25, В5-19, В6-19, В7-21.1, В7-21.2, В7-22, В8-9.	
7	Сводная спецификация заполнения проемов. Витражи В8-17.1, В8-17.2, В8-21.1, В8-21.2, В8-22, В9-13, В9-14, В9-17л, В9-18.1, В9-18.1л, В9-18.2, В9-19.1, В9-19.1л.	
8	Сводная спецификация заполнения проемов. Витражи В9-19.2, В9-22, В10-18, В10-18л, В11-17.1, В11-17.2, В11-18, В11-19.1, В11-19.2, В12-06, В13-06.	
9	Сводная спецификация заполнения проемов. Витражи В14-10.1, В14-10.2, В15-22.1, В15-22.2, В15-22.3, В15-22.4, В15-22.5, В16-20, В16-18.	
10	Сводная спецификация заполнения проемов. Двери Д-1, Д-1л, Д-2, Д-2л, Д-3, Д-4, Д-4л, Д-5, Д-5л, Д-6, Д-6л.	Изм.1 (зам.)
11	Сводная спецификация заполнения проемов. Двери Д-7, Д-7л, Д-8, Д-8л, Д-9, Д-9л, Д-10, Д-10л, Л-1.	

Общие указания.

- В данном альбоме представлена ведомость элементов заполнения проемов по объекту: Многоквартирный жилой дом для строительства по адресу Московская обл., Ленинский район, г.п. Горки Ленинские, д. Сапроново, уч. №50:21:0000000:34153 (4 очередь строительства) выполнен ООО "Сфера-Мск" на основании договора 02-01/17 от 11.01.2017 и утверждённой Заказчиком проектной документации (положительное заключение экспертизы № 76-2-1-3-1366-18 от 10 декабря 2018 года).
- Элементы заполнения проёмов (окна, витражи, двери) замаркированы в альбомах AP1 (Маркировочные планы), AP3 (Фасады, разрезы). В случаях несоответствия данных о маркировке элементов в указанных альбомах - решение согласовать с проектной организацией.
- Окна и витражи показаны с внешней стороны.
- Все окна и двери должны иметь значение сопротивления теплопередаче не менее требуемого СП 50.13330.2012.
- Материалы конструкций, остекления и фурнитуры окон, дверей и витражей, выполнять в соответствии с действующей версией «Задания на проектирование» разработанного «Брусника.Проектирование» и согласовать с Заказчиком. Цвет покрытия с внешней и внутренней сторон выполнить в соответствии с решениями представленными в альбоме AP3 и согласовать с Заказчиком.
- Необходимость устройства отливов и подоконных досок согласовать с Заказчиком.
- В альбоме указаны проектные размеры изделий. Окончательные размеры изделий уточняются изготовителем с учетом решений устройства монтажных швов и поверочных замеров габаритов готовых проёмов.



Настоящая проектная документация разработана в соответствии с градостроительным планом земельного участка, заданием на проектирование, градостроительным регламентом, документами об использовании земельного участка для строительства, техническими регламентами, в том числе устанавливающими требования по обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного использования прилегающих к ним территорий, и с соблюдением технических условий.

Главный инженер проекта Е.В. Семенов

Заказчик: ООО "Брусника. г.Москва" 03-01/17-AP5						
Московская обл., Ленинский район, г.п. Горки Ленинские, д. Сапроново, уч. №50:21:0000000:34153 (4 очередь строительства)						
1	2	Зам.			16.03.20	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	
Разработал	Позднякова				12.2019	
Проверил	Семенов				12.2019	
Норм.контр.	Янголь				12.2019	
Многоквартирный жилой дом				Стадия	Лист	Листов
Общие данные.				Р	1	
				Сфера-Мск		

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Сводная спецификация заполнения проемов. Окна.

Поз.	Маркировка	Эскиз1	Секция 1	Секция 2	Секция 3	Секция 4	Секция 5	Секция 6	Секция 7	Секция 8	Всего	Примечание
1	O-14.1		1	0	0	0	0	0	0	0	1	
2	O-14.2		2	2	2	2	2	2	2	2	16	
3	O-10		0	0	0	2	0	0	0	0	2	
4	O-06.1		0	70	0	0	0	72	0	0	142	
5	O-06.2		0	2	0	0	0	0	0	0	2	
6	O-11.1		0	0	16	0	7	0	6	0	29	
7	O-11.2		0	0	0	0	1	0	1	0	2	
8	O-11.2л		0	0	1	0	0	0	0	0	1	
9	O-13		0	18	0	0	0	0	7	0	25	
10	O-13л		0	0	0	0	8	0	0	0	8	

Сводная спецификация заполнения проемов. Окна_1

Поз.	Маркировка	Эскиз1	Секция 1	Секция 2	Секция 3	Секция 4	Секция 5	Секция 6	Секция 7	Секция 8	Всего	Примечание
11	O-14.1		0	28	8	0	0	77	0	0	113	
12	O-14.1л		4	37	2	0	0	0	6	0	49	
13	O-14.2л		1	0	0	0	0	0	0	0	1	
14	O-14.3л		0	3	0	0	0	0	0	0	3	
15	O-14.4		12	0	0	0	0	0	0	0	12	
16	O-14.5		1	0	0	0	0	0	0	0	1	
17	O-17.1		6	0	0	0	0	0	0	0	6	

Согласовано

Изм. № подл. Подп. и дата. Взам. инв. №

В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

« _____ » _____ 20__ г.

подпись _____

Заказчик: ООО"Брусника. г.Москва" 03-01/17-AP5			
Московская обл., Ленинский район, г.п. Горки Ленинские, д. Сапрново, уч. №50:21:0000000:34153 (4 очередь строительства)			
Изм.	Кол.уч.	Лист № док.	Подпись Дата
Разработал	Позднякова		12.2019
Проверил	Семенов		12.2019
Норм.контр.	Янголь		12.2019
Многоквартирный жилой дом			Стадия Лист Листов
Сводная спецификация заполнения проемов. Окна O-14.1, O-14.2, O-10, O-06.1, O-06.2, O-11.1, O-11.2, O-11.2л, O-13, O-13л, O-14.1л, O-14.2л, O-14.3л, O-14.4, O-14.5, O-17.1			Р 2
Сфера-Мск			

Сводная спецификация заполнения проемов. Окна.

Поз.	Маркировка	Эскиз	Секция 1	Секция 2	Секция 3	Секция 4	Секция 5	Секция 6	Секция 7	Секция 8	Всего	Примечание
18	O-17.1л		5	0	0	0	1	0	6	0	12	
19	O-17.2л		1	0	0	0	0	0	0	0	1	
20	O-18.1		84	0	0	63	1	0	0	24	172	
21	O-18.1л		95	0	0	0	0	0	6	0	101	
22	O-18.2		8	0	0	3	0	0	0	0	11	
23	O-18.2л		4	0	0	0	0	0	0	0	4	
23	O-18.3		0	0	0	4	0	0	0	0	4	
24	O-19.1		0	0	89	25	111	0	42	39	306	
25	O-19.1л		0	0	0	0	7	0	30	38	75	

Сводная спецификация заполнения проемов. Окна.

Поз.	Маркировка	Эскиз	Секция 1	Секция 2	Секция 3	Секция 4	Секция 5	Секция 6	Секция 7	Секция 8	Всего	Примечание
26	O-19.2		0	0	0	3	0	0	0	0	3	
27	O-19.3л		0	0	0	0	1	0	0	0	1	
27	O-19.4		0	0	0	0	0	0	0	4	4	
27	O-19.4л		0	0	0	0	0	0	0	1	1	
28	O-22.1		0	0	0	14	0	0	0	0	14	
29	O-22.1л		0	0	0	0	0	0	12	0	12	
30	O-22.2		0	0	0	1	0	0	0	0	1	

Согласовано

Изм. № подл. Подп. и дата. Взам. инв. №

В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
« _____ » _____ 20__ г.
подпись _____

Заказчик: ООО"Брусника. г.Москва" 03-01/17-AP5			
Московская обл., Ленинский район, г.п. Горки Ленинские, д. Сапроново, уч. №50:21:0000000:34153 (4 очередь строительства)			
Изм.	Кол.уч	Лист № док	Подпись Дата
Разработал	Позднякова		12.2019
Проверил	Семенов		12.2019
Норм.контр.	Янголь		12.2019
Многоквартирный жилой дом			Стадия Лист Листов
Р			3
Сводная спецификация заполнения проемов. Окна O-17.1л, O-17.2л, O-18.1, O-18.1л, O-18.2, O-18.2л, O-19.1, O-19.1л, O-19.2, O-19.3л, O-22.1, O-22.1л, O-22.2.			Сфера-Мск

Сводная спецификация заполнения проемов. Витражи

Поз.	Маркировка	Эскиз	Секция 1	Секция 2	Секция 3	Секция 4	Секция 5	Секция 6	Секция 7	Секция 8	Всего	Примечание
11	B3-18		0	0	0	3	0	0	0	4	7	
12	B3-19		0	0	0	3	1	0	0	1	5	
13	B3-21		0	0	0	0	0	0	0	1	1	
13	B3-21л		0	0	0	0	0	0	0	2	2	
14	B3-21.1		0	0	0	1	0	0	0	1	2	
15	B3-22		0	0	0	1	0	0	0	0	1	
16	B4-18.1		0	0	2	0	0	0	0	0	2	
17	B4-18.2		0	0	3	0	0	0	0	0	3	

Сводная спецификация заполнения проемов. Витражи

Поз.	Маркировка	Эскиз	Секция 1	Секция 2	Секция 3	Секция 4	Секция 5	Секция 6	Секция 7	Секция 8	Всего	Примечание
18	B4-17		5	0	0	0	0	0	1	0	6	
19	B4-21.1		0	0	0	0	0	3	2	0	5	
20	B4-21.2		0	0	0	0	5	3	5	0	13	
21	B4-23		2	3	0	0	0	0	0	0	5	

Согласовано
Изм. № подл.
Подп. и дата
Взам. инв. №

В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
« _____ » _____ 20__ г.
подпись _____

Заказчик: ООО"Брусника. г.Москва" 03-01/17-AP5			
Московская обл., Ленинский район, г.п. Горки Ленинские, д. Сапроново, уч. №50:21:0000000:34153 (4 очередь строительства)			
Изм.	Кол.уч.	Лист № док	Подпись Дата
Разработал	Позднякова		12.2019
Проверил	Семенов		12.2019
Норм.контр.	Янголь		12.2019
Многоквартирный жилой дом			Стадия
Сводная спецификация заполнения проемов. Витражи			Лист
B3-18,B3-19,B3-21,B3-21.1,B3-22, B4-18.1,B4-18.2,B4-17,B4-21.1,B4-21.2,B4-23			Листов
			Р 5
			Сфера-Мск

Сводная спецификация заполнения проемов. Витражи

Поз.	Маркировка	Эскиз	Секция 1	Секция 2	Секция 3	Секция 4	Секция 5	Секция 6	Секция 7	Секция 8	Всего	Примечание
22	В4-24.1		0	0	0	0	0	1	0	0	1	
23	В4-24.2		0	2	0	0	0	0	0	0	2	
24	В4-25		5	6	4	0	0	0	0	0	15	
25	В5-19		0	0	9	0	0	0	0	0	9	
26	В6-19		0	0	0	0	0	0	1	0	1	

Сводная спецификация заполнения проемов. Витражи

Поз.	Маркировка	Эскиз	Секция 1	Секция 2	Секция 3	Секция 4	Секция 5	Секция 6	Секция 7	Секция 8	Всего	Примечание
27	В7-21.1		0	0	0	0	3	3	3	0	9	
28	В7-21.2		0	0	0	0	1	1	1	0	3	
29	В7-22		7	10	6	2	5	3	5	2	41	
30	В8-9		0	0	0	1	0	0	0	0	1	

Согласовано

Изм. № инв. №
Подп. и дата
Изм. № подл.

В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
« _____ » _____ 20__ г.
подпись _____

Заказчик: ООО "Брусника. г.Москва" 03-01/17-AP5			
Московская обл., Ленинский район, г.п. Горки Ленинские, д. Сапроново, уч. №50:21:0000000:34153 (4 очередь строительства)			
Изм.	Кол.уч	Лист № док	Подпись Дата
Разработал	Позднякова		12.2019
Проверил	Семенов		12.2019
Норм.контр.	Янголь		12.2019
Многоквартирный жилой дом			Стадия
			Р
Сводная спецификация заполнения проемов. Витражи			Лист
В4-24.1, В4-24.2, В4-25, В5-19, В6-19, В7-21.1, В7-21.2, В7-22, В8-9.			6
			Листов
			Сфера-Мск

Сводная спецификация заполнения проемов. Витражи

Поз.	Маркировка	Эскиз	Секция 1	Секция 2	Секция 3	Секция 4	Секция 5	Секция 6	Секция 7	Секция 8	Всего	Примечание
31	B8-17.1		0	0	0	0	0	0	3	0	3	
32	B8-17.2		0	0	0	0	2	0	0	0	2	
33	B8-21.1		0	0	0	0	0	0	1	0	1	
34	B8-21.2		0	0	0	0	0	0	0	1	1	
35	B8-22		0	0	0	1	0	0	0	0	1	
36	B9-13		0	1	0	0	0	0	0	0	1	
37	B9-14		0	16	0	0	0	18	0	0	34	
38	B9-17л		1	0	0	0	0	0	0	0	1	

Сводная спецификация заполнения проемов. Витражи

Поз.	Маркировка	Эскиз	Секция 1	Секция 2	Секция 3	Секция 4	Секция 5	Секция 6	Секция 7	Секция 8	Всего	Примечание
39	B9-18.1		10	0	0	3	0	0	0	4	17	
40	B9-18.1л		3	0	0	0	0	0	0	0	3	
41	B9-18.2		7	0	0	3	0	0	0	0	10	
42	B9-19.1		0	0	6	3	0	0	0	5	14	
43	B9-19.1л		0	0	0	0	0	0	0	3	3	

Согласовано

Изм. № подл. Подп. и дата Взам. инв. №

В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
«___» _____ 20__ г.
подпись _____

Заказчик: ООО"Брусника. г.Москва" 03-01/17-AP5			
Московская обл., Ленинский район, г.п. Горки Ленинские, д. Сапроново, уч. №50:21:0000000:34153 (4 очередь строительства)			
Изм.	Кол.уч	Лист № док	Подпись Дата
Разработал	Позднякова		12.2019
Проверил	Семенов		12.2019
Норм.контр.	Янголь		12.2019
Многоквартирный жилой дом			Стадия
Сводная спецификация заполнения проемов. Витражи			Лист
B8-17.1, B8-17.2, B8-21.1, B8-21.2, B8-22, B9-13, B9-14, B9-17л, B9-18.1, B9-18.1л, B9-18.2, B9-19.1, B9-19.1л.			Листов
			Р 7
			Сфера-Мск

Сводная спецификация заполнения проемов. Витражи

Поз.	Маркировка	Эскиз	Секция 1	Секция 2	Секция 3	Секция 4	Секция 5	Секция 6	Секция 7	Секция 8	Всего	Примечание
44	B9-19.2		0	0	0	4	0	0	0	0	4	
45	B9-22		0	0	0	1	0	0	0	0	1	
46	B10-18		25	7	2	4	9	9	10	6	72	
47	B10-18л		52	18	44	37	13	16	20	23	223	
48	B11-17.1		0	0	0	0	0	0	1	0	1	
49	B11-17.2		0	0	0	0	1	0	0	0	1	
50	B11-18		0	0	0	1	0	0	0	0	1	

Сводная спецификация заполнения проемов. Витражи

Поз.	Маркировка	Эскиз	Секция 1	Секция 2	Секция 3	Секция 4	Секция 5	Секция 6	Секция 7	Секция 8	Всего	Примечание
51	B11-19.1		0	0	0	2	0	0	0	1	3	
52	B11-19.2		0	0	0	0	0	0	0	4	4	
53	B12-06		0	15	0	0	0	18	0	0	33	
54	B13-06		0	0	0	0	0	3	0	0	3	

Согласовано
Изм. № подл.
Подп. и дата
Взам. инв. №

В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
« _____ » _____ 20__ г.
подпись _____

Заказчик: ООО"Брусника. г.Москва" 03-01/17-AP5			
Московская обл., Ленинский район, г.п. Горки Ленинские, д. Сапроново, уч. №50:21:0000000:34153 (4 очередь строительства)			
Изм.	Кол.уч	Лист № док	Подпись Дата
Разработал	Позднякова		12.2019
Проверил	Семенов		12.2019
Норм.контр.	Янголь		12.2019
Многоквартирный жилой дом			Стадия
Сводная спецификация заполнения проемов. Витражи			Лист
B9-19.2, B9-22, B10-18, B10-18л, B11-17.1, B11-17.2, B11-18, B11-19.1, B11-19.2, B12-06, B13-06.			Листов
			Р 8
			Сфера-Мск

Сводная спецификация заполнения проемов. Двери.

Поз.	Маркировка	Эскиз	Секция 1	Секция 2	Секция 3	Секция 4	Секция 5	Секция 6	Секция 7	Секция 8	Итого	Примечание
1	Д-1		5	0	1	1	0	0	2	0	9	ЕІ30
2	Д-1л		1	0	2	0	0	3	0	0	6	ЕІ30
3	Д-2		0	0	1	0	0	0	0	0	1	
4	Д-2л		1	0	0	0	0	0	0	0	1	
5	Д-3		0	1	1	0	0	0	0	0	2	ЕІ30
6	Д-4		8	21	9	14	17	20	10	16	115	
7	Д-4л		6	15	0	5	15	18	18	5	82	

Сводная спецификация заполнения проемов. Двери.

Поз.	Маркировка	Эскиз	Секция 1	Секция 2	Секция 3	Секция 4	Секция 5	Секция 6	Секция 7	Секция 8	Итого	Примечание
8	Д-5		52	15	24	25	8	10	28	16	178	
9	Д-5л		31	29	23	17	33	21	8	27	189	
10	Д-6		1	1	0	0	0	0	1	1	4	
11	Д-6л		0	0	1	1	1	1	0	0	4	

Согласовано

Изм. № подл. Подп. и дата. Взам. инв. №

В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
« _____ » _____ 20__ г.
подпись _____

Заказчик: ООО"Брусника. г.Москва" 03-01/17-AP5			
Московская обл., Ленинский район, г.п. Горки Ленинские, д. Сапроново, уч. №50:21:0000000:34153 (4 очередь строительства)			
1	1	Зам.	16.03.20
Изм.	Кол.уч.	Лист № док.	Подпись Дата
Разработал	Позднякова		12.2019
Проверил	Семенов		12.2019
Норм.контр.	Янголь		12.2019
Многоквартирный жилой дом			Стадия
Р			Лист
10			Листов
Сводная спецификация заполнения проемов. Двери Д-1, Д-1л, Д-2, Д-2л, Д-3, Д-4, Д-4л, Д-5, Д-5л, Д-6, Д-6л.			Сфера-Мск

