

Утверждено приказом №421 от 4 августа 2020 г. Минстроем РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.

Заказчик

Муниципальное автономное учреждение Сургутского района "Районный молодежный Центр" (МАУ "РМЦ")

"Утвержден" 11 марта 2026 г.

(наименование организации)

Сводный сметный расчет сметной стоимостью 1 205,06 тыс. руб.

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № 1

Молодежный центр г. Сургут, проспект Пролетарский, 10/3, Текущий ремонт помещений №1-третий этаж, №1-пятый этаж

(наименование стройки)

Составлен в текущем уровне цен 1 квартал 2026г.

№ п/п	Обоснование	Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.					Итого
			Строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Глава 2. Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта								
1	02-01-01	Молодежный центр, г. Сургут, проспект Пролетарский, 10/3, Текущий ремонт помещений №1-третий этаж, №1-пятый этаж	819,83	158,04	9,88		987,75	
		Итого по Главе 2, "Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта"	819,83	158,04	9,88		987,75	
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории								
		Итого по Главам 1-7	819,83	158,04	9,88		987,75	
Глава 8. Временные здания и сооружения								
		Итого по Главам 1-8	819,83	158,04	9,88		987,75	
		Итого по Главам 1-9	819,83	158,04	9,88		987,75	
Глава 12. Публициный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществление работ по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы								
		Итого по Главам 1-12	819,83	158,04	9,88		987,75	
Непредвиденные затраты								
		Итого с учетом "Непредвиденные затраты"	819,83	158,04	9,88		987,75	

1	2	3	4	5	6	7	8
Налоги и обязательные платежи							
2	№ 303-03-07 3.08.2018	НДС - 22%	180,35	34,80	2,16		217,31
		Итого "Налоги и обязательные платежи"	22%Г1.СГ14.С	22%Г1.МГ14.М	22%Г1.ОГ14.О	22%Г1.ПГ14.П	217,31
		Итого по свободному расчету	180,35	34,80	2,16		217,31
			1 000,18	192,84	12,04		1 205,06

Заказчик

И. о. директора



[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Е. А. Закирова