



Заказчик \_\_\_\_\_ (наименование организации)

А. Н. Смирнов 2020 г.

Сводный сметный расчет в сумме 142906880 руб.  
В том числе возвратных сумм руб.

\_\_\_\_\_ (ссылка на документ об утверждении)

« » 2020 г.

### СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Жилой 17-этажный дом по ул. Сахалинской в г. Артеме  
(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 1 квартал 2020 г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, руб.				Общая сметная стоимость, руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Глава 1. Подготовка территории строительства</b>							
1	01-01-01	Вертикальная планировка территории	861520				861520
		<b>Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства"</b>	861520				861520
<b>Глава 2. Основные объекты строительства</b>							
2	02-01	Жилой дом	90700410	9234690	4281840		104216940
		<b>Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"</b>	90700410	9234690	4281840		104216940
<b>Глава 4. Объекты энергетического хозяйства</b>							
3	04-01-01	Наружные сети электроснабжения	1428140	1016080		13680	2457900
		<b>Итого по Главе 4. "Объекты энергетического хозяйства"</b>	1428140	1016080		13680	2457900
<b>Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения</b>							

4	06-01-01	Наружные сети водоснабжения и водоотведения	17960				17960		
5	06-02-01	Тепловая сеть	831230	13590			831230		17960
6	06-03-01	Ливневая канализация	1232570				1232570		844820
		<b>Итого по Главе 6. "Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения"</b>	2081760	13590			2081760		1232570
		<b>Глава 7. Благоустройство и озеленение территории</b>							2095350
7	07-01	Благоустройство территории	5850270	543370	34750		5850270		6428390
		<b>Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории"</b>	5850270	543370	34750		5850270		6428390
		<b>Глава 8. Временные здания и сооружения</b>							
		<b>Итого по Главам 1-7</b>	100922100	10807730	4316590		100922100	13680	116060100
		<b>Глава 9. Прочие работы и затраты</b>							
		<b>Итого по Главам 1-8</b>	100922100	10807730	4316590		100922100	13680	116060100
8	Договор №09/20 от 6.02.2020г	Демонтаж башенного крана							693890
		<b>Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"</b>							693890
		<b>Итого по Главам 1-9</b>	100922100	10807730	4316590		100922100	707570	116753990
		<b>Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы</b>							
		<b>Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы"</b>							
		<b>Итого по Главам 1-12</b>	100922100	10807730	4316590		100922100	707570	116753990
		<b>Непредвиденные затраты</b>							
10	МДС 81-35.2004 п.4.96	Непредвиденные затраты для объектов социальной сферы - 2%	2026780	216150	86330		2026780	5820	2335080
		<b>Итого "Непредвиденные затраты"</b>	2026780	216150	86330		2026780	5820	2335080
		<b>Налоги и обязательные платежи</b>							
11	МДС 81-35.2004 п.4.100	НДС - 20%	20673110	2204780	880580		20673110	59340	23817810
		<b>Итого "Налоги и обязательные платежи"</b>	20673110	2204780	880580		20673110	59340	23817810
		<b>Итого по сводному расчету</b>	124038660	13228660	5283500		124038660	356060	142906880