

НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«ФОНД ПОДДЕРЖКИ ОБМАНУТЫХ ДОЛЬЩИКОВ ПРИМОРСКОГО КРАЯ»

ПРОТОКОЛ № 5 ЕП/2021

по закупкам у единственного поставщика для нужд
НО «ФППК»




г. Владивосток

«11» августа 2021г.
10 ч. 30 мин.

1. Комиссия по закупкам (далее – комиссия):	Комиссия по закупкам согласно приказу № 5з от «11» августа 2021г. состоит из 4 членов, присутствуют на заседании 3 члена комиссии: Члены комиссии: Праслов Д.А. – Председатель комиссии Губская А.А. Смирнова Е.Ю. – Секретарь комиссии Кворум заседания Комиссии имеется.
2. Основание работы комиссии:	Приказ № 5з от «11» августа 2021г.
3. Заказчик:	НО «ФППК» РФ, 690106, г. Владивосток, пр-т Красного Знамени, д. 3, 12 эт., каб. 5. Телефон: (423) 2607-264 E-mail: fondpoderzki@gmail.com
4. Место проведения:	РФ, г. Владивосток, пр-т Красного Знамени, д. 3, 12 эт., каб. 5.
5. Повестка заседания комиссии:	Рассмотрение вопроса о заключении договора на следующих условиях:
5.1. Предмет, объект договора:	Поставка строительных материалов для выполнения работ по благоустройству для проблемных объектов отдельными партиями. Проблемный объект – «Жилой комплекс со встроенными помещениями общественного назначения в районе ул. Лесная в г. Владивостоке. 1 этап. Жилой дом № 1 и Жилой дом № 2».
5.2. Цена договора:	1 833 714 (один миллион восемьсот тридцать три тысячи семьсот четырнадцать) руб. 48 коп., в том числе НДС 20% - 305 619 руб. 08 коп.
5.3. Контрагент:	Общество с ограниченной ответственностью «СпецСтройРесурс ДВ» (ИНН 2543148885)
5.4. Статус контрагента:	Является субъектом малого и среднего предпринимательства
5.5. Порядок расчетов:	Расчет за поставленный товар производится Плательщиком в следующем порядке: - аванс в размере 30% (тридцати процентов) от цены договора, установленной в п. 2.1. договора, уплачивается на основании выставленного Поставщиком счета в течение 10 (десяти) дней с даты поступления Плательщику средств из бюджета Приморского края в виде субсидии в целях финансового обеспечения затрат на осуществление финансирования мероприятий по завершению строительства Проблемного объекта. Авансирование является целевым, Поставщик обязан использовать аванс для оплаты товара по договору. Зачет аванса производится пропорционально в счет оплаты стоимости поставленного товара, указанной в приемочных документах;

	- дальнейшая оплата производится Плательщиком по факту поставки каждой партии товара на основании счета (счет-фактуры), выставленного Поставщиком, в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты предоставления проверенных и согласованных Плательщиком (Оперативной дирекцией, Министерством строительства Приморского края) приемочных документов, но не ранее даты поступления Плательщику средств из бюджета Приморского края в виде субсидии в целях финансового обеспечения затрат на осуществление финансирования мероприятий по завершению строительства Проблемного объекта. Фактически не поставленные и/или не принятые товары оплате не подлежат.
5.6. Порядок формирования цены:	Цена договора включает в себя все расходы Поставщика, связанные с исполнением договора, в том числе стоимость поставляемого товара, расходы на его упаковку и транспортировку до места доставки, погрузку, разгрузку и хранение товара, а также уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.
5.7. Сроки поставки/ сроки выполнения работ / сроки оказания услуг:	30 календарных дней с даты заключения договора.
5.8. Место поставки/выполнения работ/оказания услуг:	Приморский край, г. Владивосток, ул. Русская 61Г и 61Д.
6. Обоснование закупки у единственного поставщика:	Закупка у Единственного поставщика осуществляется на основании подпункта 2 пункта 3.16.5 раздела 3.16 Положения о закупочной деятельности НО «ФППК» «Осуществление закупки товара, работы или услуги на сумму, не превышающую 10 млн. рублей».
7. Решение комиссии:	Заключить договор на условиях предусмотренных пунктом 5 настоящего протокола.

8. Результаты голосования:

Члены комиссии:	ЗА	ПРОТИВ	
Председатель комиссии:	« <u>за</u> »		Д.А. Праслов
	« <u>за</u> »		А.А. Губская
Секретарь комиссии:	« <u>за</u> »		Е.Ю. Смирнова