

НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  
«ФОНД ПОДДЕРЖКИ ОБМАНУТЫХ ДОЛЬЩИКОВ ПРИМОРСКОГО КРАЯ»

---

**ПРОТОКОЛ № 4 ЕП/2022**

по закупкам у единственного поставщика

г. Владивосток

« 26 » августа 2022 года  
11ч. 00 мин.

1. **Конкурсная комиссия (далее – комиссия):**  
**Члены комиссии:**  
Праслов Д.А. – председатель комиссии  
Турбал О.А. – член комиссии  
Губская А.А. – член комиссии  
Колецкая М.Н. член комиссии  
Макшанова Н.А. - секретарь комиссии
2. **Основание работы комиссии:**  
Приказ № 4з от «15» августа 2022 г.  
В соответствии с пунктом 2.3.5 Положения о закупочной деятельности НО ФППК в действующей редакции, утвержденной решением Совета Фонда (Протокол № 11 от 28.03.2022) - кворум имеется
3. **Заказчик:**  
НО «ФППК»  
РФ, 690106, г. Владивосток, пр-т Красного Знамени, д. 3, 12 эт., каб. 5.  
Телефон: (423) 2607-264  
E-mail: [fondpoderzki@gmail.com](mailto:fondpoderzki@gmail.com)
4. **Место проведения:**  
РФ, г. Владивосток, пр-т Красного Знамени, д. 3, 12 эт., каб. 5.
5. **Повестка заседания комиссии:**  
**Рассмотрение вопроса о заключении договора на следующих условиях:**
- 5.1. **Предмет, объект договора:**  
выполнение комплекса общестроительных работ ТП, включая наружную отделку и устройство кровли ТП, а также устройство ограждений ПС-2, ПС-5 и ПС-6 для благоустройства на проблемных объектах «Жилой комплекс со встроенными помещениями общественного назначения в районе ул. Лесная в г. Владивостоке. 1 этап. Жилой дом № 1 и Жилой дом № 2»
- 5.2. **Цена договора:**  
**920 140** (девятьсот двадцать тысяч сто сорок) рублей **80** копеек, в том числе НДС 20%.
- 5.3. **Контрагент:**  
Общество с ограниченной ответственностью «ДомоСтрой» (ИНН 2543002607 ).
- 5.4. **Статус контрагента:**  
Является субъектом малого и среднего предпринимательства.
- 5.5. **Порядок расчетов:**  
Оплата выполненных по договору работ осуществляется в следующем порядке:  
- в течение 14 календарных дней с даты получения от Подрядчика подписанных

Заказчиком приемочных документов, указанных в п. 2.5 договора, Платательщик обеспечивает их проверку со своей стороны силами привлеченной Оперативной дирекцией и Министерства. При отсутствии замечаний Оперативной дирекции к представленным документам и результатам выполненных работ Платательщик направляет их в Министерство для проверки и согласования. После согласования Министерством приемочных документов Платательщик осуществляет оплату выполненных работ в порядке, установленном п. 2.7.4 договора. При наличии замечаний к приемочным документам и (или) результатам выполненных работ, выявленных в результате проверки, Платательщик возвращает их Подрядчику без согласования с указанием замечаний, которые подлежат устранению.

Оплата фактически выполненных работ производится Платательщиком по факту приемки работ на основании счета (счета-фактуры), выставленного Подрядчиком, проверенных и согласованных Оперативной дирекцией, Министерством форм КС-2, КС-3 в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты предоставления подтверждающих документов, но не ранее даты получения Платательщиком согласования Министерством строительства Приморского края заявки на осуществление расходов, связанных с финансированием мероприятий по завершению строительства жилых домов.

#### 5.6. Порядок формирования цены:

В цену Договора включена стоимость всех затрат Подрядчика, необходимых для выполнения работ по Договору, в том числе:

- затраты, связанные с обеспечением выполнения работ рабочими, включая заработную плату, транспортные и командировочные расходы, питание, проживание рабочих;
- затраты на потребленные энергоресурсы по фактическому потреблению за время осуществления работ;
- стоимость материалов, деталей, конструкций, оборудования, необходимого для выполнения работ по Договору;
- накладные расходы, сметная прибыль;
- затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов;
- стоимость оборудования и инвентаря, а также затраты на их транспортировку, сборку и комплектацию, заготовительно-складские расходы;
- таможенное оформление, в том числе уплата таможенных платежей, налогов и сборов на ввоз на территорию РФ материалов и оборудования в соответствии с существующими расценками на момент совершения таможенного оформления;
- получение разрешений на транспортировку грузов, оформление ордеров на производство работ;
- расходы Подрядчика на проведение всех необходимых мероприятий по соблюдению требований охраны труда, окружающей среды и ПТБ, ППБ, ПЭБ, ПТЭ, в том числе на мероприятия по защите персонала Подрядчика от воздействия вредных производственных факторов, включая снабжение их необходимыми средствами индивидуальной защиты и специальной одеждой, организацию Подрядчиком строительной площадки и иных необходимых по Договору производственных территорий, участков работ и рабочих мест.

#### 5.7. Сроки поставки/ сроки выполнения работ / сроки оказания услуг: Начало фактического выполнения работ по Договору – в течении одного рабочего дня с даты заключения Договора. Конечный срок выполнения работ - не позднее 60 (шестидесяти) календарных дней с даты заключения Договора. Подрядчик имеет право выполнить работы досрочно.



5.8. Место поставки/ выполнения работ/ оказания услуг:  
Приморский край, г. Владивосток, ул. Русская, д. 61 Г и ул. Русская, д. 61 Д.






6. Обоснование закупки у единственного поставщика:

Закупка у Единственного поставщика осуществляется на основании подпункта 2 пункта 3.16.5 раздела 3 Положения о закупочной деятельности НО ФППК, утвержденного Протоколом Совета НО ФППК от 12.08.2019 г. № 04 (в редакции от 28.03.2022 № 11): «Осуществление закупки товара, работы или услуги на сумму, не превышающую 10 млн. рублей».

7. Решение комиссии:

Заключить договор на условиях, предусмотренных пунктом 5 настоящего протокола.

8. Результаты голосования:

Члены комиссии:	ЗА	ПРОТИВ	
Председатель комиссии:	« <u>за</u> »		Д.А. Праслов
Секретарь комиссии:	« <u>за</u> »		Н.А. Макшанова
	« <u>за</u> »		О.А. Турбал
	« <u>за</u> »		А.А. Губская
	« <u>за</u> »		М.Н. Колецкая